МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №  0101300012312000064-0127796-01
на выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ
с.Раевский                                                                                       «26»  декабря  2012г.

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район  Республики  Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Государственное унитарное предприятие проектный институт «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан,  именуемое(ый) в дальнейшем “Исполнитель”,  в лице директора  Зубова  Романа   Николаевича,   действующего на основании  Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от “14” декабря 2012г. № 0101300012312000064-2  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ» (далее – Объект).
1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс проектных- изыскательских работ, в соответствии с условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.3. Работы выполнить в соответствии с техническим заданием (Приложение №4 к настоящему Контракту).

2. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Сроки выполнения работ устанавливаются Графиком производства работ (Приложение №1 к настоящему Контракту).

2.2. Место выполнения работ: в соответствии с   техническим  заданием (Приложение  № 4  к  настоящему  контракту).

3. ЦЕНА контракта И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет: 873 538,43 рублей (восемьсот  семьдесят три  тысячи пятьсот  тридцать  восемь рублей 43 копейки) рублей, в том числе НДС 18%  133 251,62 (сто  тридцать  три  тысячи  двести  пятьдесят  один  рубль 62 копейки) рублей, в  соответствии  с  вышеуказанным протоколом  и  Протоколом  соглашения  о  договорной  цене  (Приложение  № 2 к настоящему  контракту), графиком  выполнения работ (Приложение  № 3  к  настоящему  контракту). 

  Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с надлежащим исполнением Контракта, в том числе, расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.

Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.3.2 настоящего Контракта.

Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется из средств бюджета администрации   сельского  поселения Раевский  сельсовет  муниципального  района Альшеевский  район  Республики Башкортостан. 

Авансирование Работ по данному контракту составляет  30%  от  стоимости контракта. 

3.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Оплата работ по настоящему Контракту производится заказчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ по усмотрению Заказчика не позднее десяти дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:

4.1. Выполнить Работы в соответствии с заданием заказчика, и полученными исходными данными, установленными в п.4.2., обеспечив их качество в соответствии со сводами правил и иными нормативно-правовыми актами в области проектирования и строительства, техническим регламентом, техническими условиями в указанные Контрактом сроки.

4.2. Получить необходимые исходные данные (технические условия, справки, специальные технические условия, согласования) и документы для выполнения разделов проектной документации «Охрана окружающей среды».

4.3. Согласовать проектную документацию с заказчиком, государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими  и прочими организациями в установленном законом порядке.

4.4. После выполнения работ передать заказчику согласованную в установленном порядке  проектную документацию (в объеме указанным в задании на разработку проектной документации Объекта – Приложение № 4 к настоящему Контракту).

4.5. Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ, и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87,  технической  документации и  иных   нормативно-правовых  документов, регламентирующих  проведение  данных  работ.

4.6. Оказывать консультационную помощь по проектной документации Заказчику при осуществлении строительного контроля за производством работ по строительству Объекта.
4.7. Участвовать  в приемке Объекта в эксплуатацию. 

4.8. Соблюдать требования, установленные в задании на разработку проектной документации Объекта (Приложение №4 к настоящему Контракту), учитывать регламент Градостроительного плана земельного участка и технические условия на инженерное обеспечение Объекта.

4.9. В случае обнаружения недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Заказчика и в сроки не более 14 календарных дней обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

4.10. Принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектных и изыскательских работ, в соответствии с законодательством.

Исполнитель имеет право:

4.11. На оплату выполненных работ в порядке установленным Контрактом.

4.12. Выполнить предусмотренные Контрактом работы как лично, так и с привлечением третьих лиц. При этом ответственность за исполненные работы и их соответствие требованиям Контракта лежит на Исполнителе.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется: 

5.1. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному заказчику третьим лицом, в связи с недостатками созданной проектной документации, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Оплатить работы Исполнителя в сроки, установленные настоящим Контрактом   

Заказчик имеет право:

5.3. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемые Исполнителем.

5.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта, если в процессе выполнения основных и дополнительных работ Исполнителем, выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, письменно уведомив Исполнителя в течении 3 (трех) рабочих дней.

5.5. Не оплачивать Работы, выполненные Исполнителем без задания заказчика.

5.6. С момента полной оплаты заказчиком выполненных Исполнителем работ, Муниципальный заказчик имеет исключительные права на использование проектной документации по своему усмотрению.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ производится в соответствии с требованиями утвержденного задания на разработку проектной документации Объекта (Приложение № 4  к настоящему Контракту) и фактически выполненной проектной документации.

6.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и 1 (один) экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю, либо направить Исполнителю в письменном виде обоснованные мотивированные возражения.

6.3. В случае мотивированного отказа заказчика сторонами составляется акт необходимых доработок и сроков их устранения.

6.4. Работа Исполнителя считается выполненной и принимается заказчиком после согласования готовой проектной документации всеми соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, организациями, выдавшими технические условия на инженерное обеспечение объекта.

6.5. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом заказчик вправе привлекать независимых экспертов, затраты по выполнению независимой экспертизы несет виновная сторона.

6.6. Если в процессе проектирования (производства работ) выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, заказчик обязан письменно уведомить об этом Исполнителя в течении 3 (трех) рабочих дней. В этом случае Контракт расторгается по соглашению сторон и сторонами составляется акт  фактически выполненных работ, который подписывается сторонами и служит основанием для оплаты работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту наступает в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и настоящим Контрактом.

7.2. Исполнитель уплачивает заказчику за нарушение следующих обязательств по Контракту:

-
за нарушение сроков окончания Работ, предусмотренных пунктом 2.1. Контракта -неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки;

-
за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, определенных Календарным планом в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки;

-
за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, установленных
заказчиком - неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости Работ, выполненных с недостатками, за каждый день просрочки;

7.3. В случае просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых заказчиком Работ, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.5. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, производится Исполнителем в полном объеме сверх начисленной неустойки.

7.6. Ущерб, нанесенный Заказчику неисполнением либо ненадлежащим выполнением Исполнителем работ по настоящему Контракту, возмещается Исполнителем в полном объеме.

7.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее, некачественное выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства Объекта, а также в ходе эксплуатации Объекта.

Устранение недостатков в проектной документации производится Исполнителем за свой счет по требованию заказчика  и в установленные  заказчиком  сроки.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он 

не несет ответственности, например: наводнение, пожар, землетрясение, забастовка и прочие.

8.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона обязана в течение 10 рабочих (десяти) дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3. При наступлении указанных обстоятельств срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

8.4. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны вправе согласовать альтернативные способы исполнения настоящего Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Контракта.

10.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.

10.3. Не считается разглашением сообщение третьим лицам информации, которая стала доступна третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан немедленно приостановить их и поставить об этом в известность Муниципального заказчика в 3-х дневный срок.

12.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, вступающими в законную силу с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон.

13. прочие условия

13.1. Если в период строительства по проектной документации, являющейся результатом (составной частью результата) работ по настоящему контракту, выявятся дефекты (недостатки), вызванные результатом выполнения работ по настоящему контракту, препятствующие завершению строительства и/или эксплуатации данного объекта, Исполнитель обязан безвозмездно за  свой  счет переделать проектную документацию и  предоставить  ее Заказчику. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, Исполнитель направляет своего представителя в сроки, указанные в соответствующем извещении.

13.2 Если в  период  прохождения  Государственной  экспертизы  в проектной  документации  будут  обнаружены  дефекты (недостатки)  Исполнитель  обязан   переделать  безвозмездно   за свой  счет  проектную   документацию   и  предоставить  ее  Заказчику.

13.3. По другим вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

13.4. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении юридического адреса и  своего местонахождения, контактных телефонов исполнителей, электронного адреса и банковских реквизитов в течение 5 (пяти) дней с даты их изменения.

13.5. Любые изменения и дополнения условий настоящего Контракта оформляются сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон Контракта.

13.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для его сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.7. Приложение к контракту:

Приложение
№1
–
График производства работ.

Приложение
№2
–
Протокол   соглашения  о договорной  цене. 

Приложение  № 3  - График  выполнения работ.

Приложение  № 4 – Техническое  задание. 

13.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

Юридические АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:                                                                                     

Администрация СП Раевский сельсовет

Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а

Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41

E-mail: raev_alsh@ufamts.ru

Банковские реквизиты:

ОКПО 04284804 , 

БИК 048073001,

Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России   г. Уфа,  л/с 02802240010

ИНН 0202001279,  КПП 020201001

Глава администрации СП Раевский сельсовет

__________________(Н. С. Морозов)

«___»_______________20_____ г. 


	Исполнитель:
Государственное унитарное предприятие проектный институт «Башжилкоммунпроект» РБ,
Адрес: 450059, Республика Башкортостан г. Уфа, Степана Халтурина, дом 28,
Телефон: (347) 223-28-74

Банковские реквизиты:

ОКПО 05209710,

БИК 048073601,

Р/с 40602810806020000002 в Отделении № 8598  Сбербанка России г. Уфа 
К/с 30101810300000000601
ИНН 0278036419,  КПП 027801001;

Директор  ГУП проектный институт «Башжилкоммунпроект» РБ
__________________________(Р.Н.Зубов)
«___»_______________20_____ г. 


Приложение № 1

к муниципальному контракту

№__________________________________ от ___ _______ 2012 г.

График производства работ

	№

п/п
	Адрес объекта
	Вид 

работ
	Сроки 

выполнения
	Стоимость работ, руб.



	1
	 Республика Башкортостан,   Альшеевский  район, с. Раевский,  юго-западная часть,  территория    станции  ІІ подъема
	Выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ
 
	60 календарных  дней  со  дня подписания  муниципального  контракта
	873 538,43


ЗАКАЗЧИК:                                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ Р.Н.Зубов /

М.П.                                                                                      М.П.

Приложение № 2 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________  «____»  ___________20___г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ
 Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и Государственное унитарное предприятие проектный институт «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан,  именуемое(ый) в дальнейшем “Исполнитель”,  в лице директора  Зубова  Романа   Николаевича,   действующего на основании  Устава, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ в сумме  873 538,43 рублей (восемьсот  семьдесят три  тысячи пятьсот  тридцать  восемь рублей 43 копейки) рублей, в том числе НДС 18%  133 251,62 (сто  тридцать  три  тысячи  двести  пятьдесят  один  рубль 62 копейки) рублей.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.

ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/Р.Н.Зубов/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________  «____»  ___________20___г.

График  выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ
	Наименование сельского поселения
	Виды  работ 
	Лимит затрат на выполнение проектно-изыскательских работ   

	
	
	

	1
	2
	3

	администрация сельского поселения Раевский сельсовет
	Выполнение  проектно-изыскательских работ  по объекту «Бурение артезианских скважин (две рабочие и одна резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Раевский МР Альшеевский район РБ

	873 538,43

	в том числе по  годам:
	
	

	2012 г. (аванс 30% от  стоимости  контракта)
	
	262 061,53

	2013 г. (70 %  после  подписания  актов  выполненных  работ)
	
	611 476,90


ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/Р.Н.Зубов/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№___________________________ от ___ _______ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на выполнение     проектно-изыскательских работ  по объекту  «Бурение  артезианских   скважин (две  рабочие  и  одна  резервная)  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   с. Раевский   МР Альшеевский  район  Республики  Башкортостан

	Заказчик:
	Администрация сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район, РБ



	Основание для проектирования:
	Программа комплексного развития систем коммуникаций инфраструктуры сельского поселения Раевский сельсовет



	Месторасположение объекта:
	Республика Башкортостан,   Альшеевский  район, юго-западная часть  села Раевский,  территория  станции  ІІ подъема. 



	Вид строительства:


	Новое  строительство

	Стадия проектирования:


	Проектная и  рабочая  документация

	Особые условия строительства:


	Проведение работ по «Бурению  разведочно-эксплутационных  скважин (две  рабочие  и  одна  резервная)  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения   в  юго-западной части с. Раевский   МР Альшеевский  район  Республики  Башкортостан» спроектировать в беспрерывном водоснабжении абонентов, перерыв в обеспечении их водоснабжением не  должен  превышать  4 – х часов



	Исходные данные для проектирования:


	1.  Градостроительный  план  земельного  участка 


	Особые требования к проектированию:
	Проектные работы выполнить в строгом соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Проект согласовать в установленном законом порядке со всеми    согласующими    инженерными  службами  и  организациями, оригиналы  согласований   представить  Заказчику.  



	Характеристика инженерного сооружения:
	1. Режим  работы  объекта  - постоянно. 

2. Назначение  объекта -  организация   хозяйственно-питьевого  водоснабжения   населения. 

3.  Запроектировать    подземные  насосные  станции  на скважинах   с  насосами  ЭЦВ,  здание  с  бактерицидными  установками, фильтр  поглотитель.  

4. Производительность   сооружений -  49-50 м3/час,  1173 м3/сут.  



	
	

	Общие условия к конструктивным решениям:
	Проектирование вести с учетом расположения существующей застройки, сооружений и подземных коммуникаций. 



	Охрана окружающей среды:

Требования  к  качеству    проектной  документации, рабочей  документации:

Сведения  об  инженерных  изысканиях:
	Разработать разделы: «Перечень и мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с постановлением Правительства РФ «О составе проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87 

Проектную  документацию, рабочую документации  разработать согласно нормативным документам:

- Федеральный  закон  «Градостроительный  кодекс»   от  29.12.2004 г. № 190-ФЗ в  ред.  28.07.12 № 133-ФЗ,

-Постановление Правительства РФ «О составе проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87, 

-  СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода  питьевая…»,  

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной  охраны    источников  водоснабжения    и водопроводов    питьевого  назначения» и  иных  нормативно-правовых  документах, регламентирующих   выполнение  данных  работ.

Обеспечить  организацию  комплексных  инженерных  изысканий:  инженерно-геодезических,  инженерно-геологических, инженерно-экологических в соответствии со  сметной документацией.  



	Срок выполнения работ:  


	Срок выполнения работ: 60 календарных дней  со дня подписания муниципального контракта 



	Количество экземпляров проекта:
	4 (четыре) экземпляра проекта на бумаге и 1 (один) экземпляр на электронном носителе


ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/Р.Н.Зубов/

М.П.                                                                            М.П.

