МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0101300012312000026-0127796-01
на выполнение работ  по  капитальному  ремонту   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ
с. Раевский    

                                                                "02" августа   2012  г.

              Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район  Республики  Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Общество с  ограниченной  ответственностью  «СтройИнвестТорг»,  именуемое (ый) в дальнейшем “Подрядчик”,  в лице директора  Шакирова  Фанила  Фаритовича,   действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, на основании протокола подведения  итогов открытого  аукциона  в  электронной  форме  от “18” июля  2012 г. № 0101300012311000026-2  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом контракта является выполнение работ по капитальному  ремонту   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ 
1.2. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок произвести капитальный  ремонт   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ,  (далее – «Работы»), в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к контракту), согласно Графика производства работ (Приложение № 1 к контракту) (далее – «Объект»), технического  задания (Приложение № 4 к  контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.

1.3. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно утвержденных и действующих на территории РБ строительных норм и правил и Контракту.

2. Цена Контракта

2.1.  Общая сумма настоящего Контракта составляет 464 480,44 (четыреста   шестьдесят  четыре   тысячи   четыреста  восемьдесят рублей  сорок  четыре  копейки) рублей в том числе НДС-18 %   70 852,95  рублей ( семьдесят  тысяч  восемьсот  пятьдесят  два  рубля девяносто  пять  копеек) рублей, в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом  и Протоколом  соглашения  о  договорной  цене (Приложение № 2  к  контракту)  и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта.
2.2. Стоимость работ указывается с учетом всех прочих расходов.
2.3. Оплата стоимости выполненных Работ по настоящему Контракту производится в рублях.

2.4. Оплату  выполненных  работ   Заказчик  производит    перечислением  денежных средств   на  расчетный  счет   Подрядчика   по мере  поступления    бюджетных средств    из  бюджета   Республики   Башкортостан.  
2.5. Цена Работ может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
3. Срок действия Контракта

3.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. 
3.2. Сроки выполнения работ по настоящему контракту:

30  календарных  дней  со  дня  подписания  настоящего контракта.

4. Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ своими строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.
4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
4.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа.
4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта рабочей комиссией о приемке Объекта в эксплуатацию.
4.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить все Работы согласно утвержденной сметной документации в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложением к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями СНиП, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной сметной документацией и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- предоставление перед началом производства работ сертификатов на дорожные асфальтобетонные смеси;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возместить жильцам нанесенный во время производства работ ущерб (порчу вещей и предметов обстановки и имущества);

- возместить ущерб за повреждение оборудования и прочего имущества, принадлежащего Заказчику во время производства работ;

- строительные материалы, запасные части, получаемые от разборки старых конструкций, принадлежащих Заказчику, подлежат возврату на основании акта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом.
5.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ  выполнение на Объекте необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на Объекте.
5.6. Обеспечивать надлежащее состояние Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории. Осуществлять уборку участка улицы, дороги, тротуара от строительного мусора в пределах места производства работ и вывоз строительного мусора в отведенное место.
5.7. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного ремонтом объекта за пределы Объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения  и другое имущество. 
5.8. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
5.9. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.10. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.
5.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
5.13. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

5.14.Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, при выполнении этих работ получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных Работ.

5.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

6.1. Предоставить Подрядчику в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Контракта по акту Объект (при необходимости) на период выполнения Работ и до их завершения. 
6.2. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в пунктах 9, 11 настоящего Контракта.
6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.
8. Охранные мероприятия

8.1. Охрану Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.
8.2. Охрану находящихся на Объекте: материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

9. Сдача-приемка Работ

9.1. Сдача выполненных Работ происходит по мере выполнения Работ и оформляется соответствующими актами приемки работ (форма КС-2). Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.
9.2. Приемка  законченного Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
9.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до приемки законченного Объекта (выполненных работ) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.
9.5. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
10.2.Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта, указанных в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
10.3.Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
 10.4.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
 10.5.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
 10.6.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты
11.1. Расчет производится после сдачи работ Подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом или досрочно с согласия Заказчика.

11.2. Оплата выполненных Работ производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ по усмотрению Заказчика после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3   по мере  поступления    бюджетных  средств из  бюджета  Республики   Башкортостан. 

11.3.  Оплата  выполненных  работ  производится  за  счет  средств  бюджета  Республики  Башкортостан, согласно  графика  выполнения  работ  (Приложение №  3 к  контракту). 

12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта

12.1. Заказчик  назначает  своего   уполномоченного  представителя  для  осуществления  технического  надзора   и контроля  за  выполнением  Работ, а  также  производит  проверку соответствия  используемых  материалов  и  оборудования  условиям  контракта   проектно-сметной  документации. Уполномоченный  представитель  имеет  право  беспрепятственного  доступа  ко всем видам  Работ в течение  всего  периода  их выполнения  и в любое  время   производства.
12.2. Заказчик осуществляет контроль над соблюдением  Подрядчиком графика выполнения и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
12.3. Осуществляя контроль за выполнение Работ, Заказчик  не вмешивается в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика.
12.4. В случае если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком  срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
12.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутых п. 5.2. Контракта, исправляет им за свой счет в установленные законодательством сроки.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
13.2. Если, по мнению сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Имущественная ответственность.

14.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика и субподрядных организаций - пени в размере 1 % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных  п. 10.4. Контракта - пени в размере 1  % от стоимости Работ за каждый день просрочки;                                
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - пени в размере 1 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.
14.2. Подрядчик не несет ответственности, предусмотренной абзацами 1 и 2 п.14.1. Контракта, если нарушение сроков выполнения Работ вызвано несвоевременной оплатой Работ Заказчиком.
14.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возвращает Заказчику   все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

14.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик  вправе требовать уплату неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 14.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
15. Разрешение споров между сторонами.

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.
15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами- обе стороны поровну.
 15.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами в порядке, указанном  п.п. 15.1. и  15.2. настоящего Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.
16.      Расторжение Контракта.

16.1. Заказчик  вправе расторгнуть Контракт,  в случае:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-  нарушение  Подрядчиком  сроков  выполнения  Работ предусмотренных Графиком производства  работ более чем на 20 дней;
- аннулирования  свидетельств о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
16.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт, в случае:
- систематической задержки Заказчиком осуществления расчетов за выполненные работы или задержки их более чем на 60 дней;
- остановки Заказчиком  выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий 60 дней.

17.   Особые условия.

 17.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту,    возмещается Подрядчиком.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким- либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
17.3.При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
18. Перечень документов, прилагаемых к Контракту.

18.1. .Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

1. Приложение № 1 –График производства работ (с указанием стоимости)                                                                                                                                                                                2.    Приложение   № 2 -      Протокол  соглашения  о  договорной  цене

3.   Приложение   № 3 -      График выполнения  работ.

4.   Приложение   № 4 -     Техническое  задание.
5.    Приложение № 5     -    Ведомость  объемов работ.

19. Реквизиты сторон.

19.1. Заказчик: Администрация сельского поселения Раевский сельский совет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.
19.2  Подрядчик: Общество с  ограниченной  ответственностью «СтройИнвестТорг».
ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Администрация СП Раевский сельсовет
Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а
Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41
E-mail: raev_alsh@ufamts.ru
Банковские реквизиты:
ОКПО 04284804 , 
БИК 048073001,
Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России   г. Уфа,  л/с 02802240010
ИНН 0202001279,  КПП 020201001
Глава администрации СП Раевский сельсовет
__________________(Н. С. Морозов)
«___»_______________2012 г. 
М.П.
	 Подрядчик:
Общество с  ограниченной  ответственностью «СтройИнвестТорг» Адрес: 450007, г. Уфа,  ул. Коралловая, д.16
Телефон: (347) 271-52-31
 Банковские реквизиты:
ОКПО 92809442,
БИК 048071902,  
Р/с  40702810000050002057 Уфимский  филиал ОАО «РГС Банк»,
К/с  30101810500000000902,
ИНН  0274158575, КПП  027501001
Директор   ООО «СтройИнвестТорг»
_______________________(Ф.Ф.Шакиров)                  
«___»_______________2012 г. 
М.П.



Приложение № 1 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

График производства работ

	№

п/п
	Адрес объекта
	Вид 

работ
	Сроки 

выполнения
	Стоимость работ, руб.



	1
	Респ. Башкортостан, Альшеевский р-н, с. Раевский 

ул.  Вокзальная, 47,49
	 Капитальный  ремонт   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ 
	30 календарных  дней  со  дня подписания  муниципального  контракта
	464 480,44


ЗАКАЗЧИК:                                                                          ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                 _______________/ Ф.Ф.Шакиров /

М.П.                                                                                      М.П.

Приложение № 2 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на  выполнение  работ по капитальному   ремонту   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ
 
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и Общество с  ограниченной  ответственностью  «СтройИнвестТорг»,  именуемое (ый) в дальнейшем “Подрядчик”,  в лице директора  Шакирова  Фанила  Фаритовича, действующего  на основании   Устава, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по  капитальному  ремонту   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ  в сумме 464 480,44 (четыреста   шестьдесят  четыре   тысячи   четыреста  восемьдесят рублей  сорок  четыре  копейки) рублей в том числе НДС-18 %  70 852,95              (семьдесят  тысяч  восемьсот  пятьдесят  два  рубля девяносто  пять  копеек) рублей.

 Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ Ф.Ф.Шакиров /

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3 

к муниципальному  контракту    
  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.
ГРАФИК

выполнения работ  по капитальному   ремонту   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ

 (тыс.рублей в ценах 2012 года)
	Наименование сельского поселения
	Виды  работ 
	Лимит затрат  на Капитальный  ремонт   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49
(рублей)

	
	
	

	1
	2
	3

	администрация сельского поселения Раевский сельсовет
	Капитальный  ремонт   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ 
	464 480,44

	в том числе за счет средств:
	
	

	бюджета  Республики Башкортостан
	
	464 480,44


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ Ф.Ф.Шакиров /
М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 4 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному  ремонту  дворовых  территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных   домов   по ул. Вокзальная, 47,49    с. Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан

           1.  Основание для проведения работ.

План мероприятий по благоустройству дворовых территорий (проездов к  дворовым территориям) многоквартирных домов в сельском поселении Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2012 год.

2.  Объект выполнения работ.

Дворовые   территории  жилых  дома № 47,49  по ул. Вокзальная  с. Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан.

3. Объём и место выполнения работ.

Объем выполненных работ должен соответствовать техническому заданию, проекту муниципального контракта и утвержденной сметной документации.
Место выполнения работ: Республика  Башкортостан, Альшеевский район, село Раевский,  ул. Вокзальная, № 47,49.

4. Требования к технологии выполняемых работ.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ ГОСТ Р 50597-93, СНиП, Методическим рекомендациям, принятым письмом Роспотребнадзора от 17.03.2004 г. № ОС-28/1270-ИС.
5. Форма, сроки и порядок приема выполненных работ.
Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком  
следующих  документов:

-   журнала  производства  работ;

-  актов   о приеме  выполненных работ  форма  КС-2, справок  о  стоимости  выполненных работ    и  затрат  форма  КС-3 в  3-х  экземплярах;

-   актов  скрытых работ;

-   счета-фактуры  Подрядчика  в  3-х  экземплярах.

В случае если представителем  Заказчика   внесены  в  журнал производства  работ    замечания  по выполненным  работам, подлежащим  закрытию,  то  они  не  должны  закрываться  без  письменного    разрешения   Заказчика.  Если  скрытые работы  выполнены  без  подтверждения  представителя  Заказчика        (представитель  Заказчика не  был  об  этом  информирован   или  информирован   с  опозданием), то Подрядчик   за свой  счет  должен    открыть  любую часть скрытых работ, согласно  указанию  представителя  Заказчика, а  затем   восстановить. 

             6.  Контроль  за выполнение работ, к применяемым материалам.

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществления данных полномочий.

7.  Срок гарантии.

Срок гарантии на выполненные работы – 2 года с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту.

ЗАКАЗЧИК:                                               ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                    _______________/ Ф.Ф.Шакиров/
М.П.                                                            М.П.

Приложение № 5 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

Ведомость объемов работ  по выполнению работ по капитальному  ремонту   дворовых территорий, проезда  к  дворовым  территориям  многоквартирных  домов по ул. Вокзальная 47,49, с. Раевский  МР Альшеевский  район  РБ
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	0,644

	2
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,575

	3
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,575


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                            _______________/ Ф.Ф.Шакиров/
М.П.                                                                            М.П.
