МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________________________
на выполнение работ  по  текущему  ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ
с. Раевский    

         
                                                    "___"__________ 2012  г.

       Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район  Республики  Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и Раевское  муниципальное  унитарное  предприятие  по материально-техническому  обеспечению  «Агротехснаб», именуемое (ый) в дальнейшем “Подрядчик”,    лице  директора  Хабибуллина   Ильдара  Хайдаровича,    действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, на основании протокола подведения  итогов открытого  аукциона  в  электронной  форме  от “29” августа 2012 г. № 0101300012312000040-2  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1.    Предмет муниципального контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по  текущему  ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ, (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту) и передать их Муниципальному заказчику, Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Подрядчику в объеме и порядке, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ: 

30 календарных  дней  со  дня  подписания  муниципального  контракта. 

1.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

2.    Цена муниципального контракта

2.1.    Цена настоящего муниципального контракта составляет 1 277 971,08 (один  миллион  двести  семьдесят  семь  тысяч   девятьсот  семьдесят  один  рубль 08 копеек) рублей.
2.2.     Стоимость работ по настоящему муниципальному контракту определена результатами открытого аукциона в электронной форме и подтверждена Сторонами Протоколом согласования контрактной цены (Приложение  № 2  к настоящему муниципальному контракту).
2.3.    Цена настоящего муниципального контракта является твердой, устанавливается на весь период действия настоящего муниципального контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим муниципальным контрактом.

2.4.    Стоимость работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального контракта.

2.5.    Цена настоящего муниципального контракта включает все расходы, связанные с исполнением Сторон своих обязательств, взятых на себя по условиям настоящего муниципального контракта.

3.    Порядок приема и оплаты выполненных работ

3.1.    Подрядчик сдает, а Муниципальный заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих промежуточных актов сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке:

3.1.1.    Работы сдаются Подрядчиком и принимаются Муниципальным заказчиком при соответствии Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.1.2.    Подрядчик не позднее 25 числа месяца, в котором должны быть сданы работы, представляет Муниципальному заказчику на подписание:

1) акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 (далее – форма № КС-2); 

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС - 3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – форма № КС-3); 

3) бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации (форма № ДС-20 утверждена приказом  ГУ УДС Минстройтранса РБ от 25 .08.2004 № 56 (далее – форма № ДС-20).

3.1.3.    Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 и формы № ДС-20 обязан подписать их, либо дать Подрядчику письменный мотивированный отказ. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие работ, выполненных Подрядчиком, требованиям и указаниям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.2.    В случае отказа Муниципального заказчика от приемки работ, Сторонами в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и отступлений и сроков их устранения. Форма №КС-2 и форма №КС-3 Муниципальным заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных недостатков и отступлений. По истечение сроков, установленных двусторонним актом, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.    настоящего муниципального контракта.

3.3.    Работы, не принятые Муниципальным заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

3.4.    Приемка Объекта проходит в следующем порядке:

3.4.1.    После завершения всех работ Подрядчик в течение трех дней в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта.

3.4.2.    Муниципальный заказчик в течение пяти дней создает комиссию по определению соответствия Объекта требованиям и указаниям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.4.3.    Стороны обязаны обеспечить прибытие своего представителя для участия в проверке и приемке законченного ремонтом объекта.

3.4.4.    Приемка Объекта осуществляется Муниципальным заказчиком с составлением Акта о приемке законченного ремонтом объекта.

3.5.    Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Муниципальным заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Муниципального Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Муниципального заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в десятидневный срок с момента получения соответствующего заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Муниципальный заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.

3.6.    При досрочной сдаче Подрядчиком выполненных работ Муниципальный заказчик вправе принять выполненные работы и осуществить целевое направление средств Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.

4.    Права и обязанности Подрядчика

4.1.    Подрядчик обязан:

4.1.1.    Выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

4.1.2.    Обеспечить выполнение работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1  к настоящему муниципальному контракту).

4.1.3.    В течение 10 дней с момента подписания настоящего муниципального контракта выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и №ДС-20, и представить Муниципальному заказчику нотариально заверенные образцы подписей лиц, имеющих право подписи документов от имени Подрядчика.

4.1.4.    Устранять выявленные в процессе выполнения работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока отступления и недостатки в выполненных работах своими силами и за свой счет в установленный Муниципальным заказчиком срок, если иное не оговорено в настоящем муниципальном контракте.

4.1.5.    При наличии уведомления Муниципального заказчика направлять своего представителя для участия в отборе образцов для производства Муниципальным заказчиком лабораторных исследований и испытаний материалов, применяемых в ходе выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.
4.1.6.    Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении: 

1) обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

2) возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.1.7.    Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.1.8.    В полном объеме компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим муниципальным контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.9.    В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать  работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Муниципальным заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчика незамедлительно сообщить об этом Муниципальному заказчику и в дальнейшем компенсировать Муниципальному заказчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также в полном объеме возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

4.1.10.    Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего муниципального контракта.

4.1.11.    По окончании срока действия настоящего муниципального контракта получить от Муниципального заказчика подтверждение завершения выполнения работ.

5.    Права и обязанности Муниципального заказчика

5.1.    Муниципальный заказчик обязан: 

5.1.1.    Осуществить приемку выполненных работ на предмет соответствия Техническому заданию (Приложение  № 1 к настоящему муниципальному контракту).

5.1.2.    Передать до начала выполнения работ Подрядчику утвержденную сметную документацию, геодезическую разбивочную основу, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре.

5.1.3.    Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

5.1.4.    Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

5.1.5.    Выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и №ДС-20.

5.2.    Муниципальный заказчик вправе:

5.2.1.    Давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта:

1) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту) и условиям настоящего муниципального контракта;

2) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям настоящего муниципального контракта;

3) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;

4) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий настоящего муниципального контракта Подрядчиком.

5.2.2.    Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Муниципальным заказчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта, в следующих случаях: 

1) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту);

2) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.2.3.    В любое время до сдачи Объекта отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта, уплатив Подрядчику объём работ, выполненный и принятый Муниципальным заказчиком на момент прекращения работ. При этом составляется двухсторонний акт о прекращении работ.

5.2.4.    Передать права и обязанности по настоящему муниципальному контракту Заказчику.

6.    Контроль и надзор Муниципального заказчика

1) Муниципальный заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ;

2) за соблюдением сроков выполнения работ,

3) за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием сметной документации; 

4) за соответствием объемов выполняемых работ сметной документации. 

6.1.    Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении недостатков и отступлений от Технического задания (Приложение  № 1  к настоящему муниципальному контракту).

6.2.    В ходе осуществления контроля за качеством материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, Муниципальный заказчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Муниципальным заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Муниципальным заказчиком лабораторных исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

6.3.    Осуществляя контроль за выполнением работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4.    Контроль, проводимый Муниципальным заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

7.    Возможность привлечения к выполнению работ субподрядной организации

7.1.    Подрядчик вправе при наличии предварительного согласования с Муниципальным заказчиком и предусмотренных действующим законодательством документов, подтверждающих его право на выполнение данного вида работ, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему муниципальному контракту субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, на основании договора субподряда.

7.2.    Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядчиков.

7.3.    По требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с субподрядчиками.

8.    Скрытые ремонтные работы

8.1.    Подрядчик обязан приступать к выполнению последующих работ только после подписания Муниципальным заказчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования (приемки) скрытых работ (ответственных конструкций) в установленном порядке.

8.2.    Подрядчик в письменном виде не менее чем за двое рабочих суток (исключая выходные и праздничные дни) до проведения промежуточного освидетельствования выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения такого освидетельствования.

8.3.    К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие Техническому заданию (Приложение  № 1  к настоящему муниципальному контракту).

8.4.    Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.

8.5.    В случае если Муниципальным заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.

8.6.    В случае, когда Муниципальный заказчик  не был информирован о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ и скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) Муниципальным заказчиком, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Муниципальным заказчиком, устранить любые препятствия, мешающие проведению освидетельствования скрытых работ, согласно его указанию.
9.    Гарантии качества работ

9.1.    Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики) в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

9.2.    Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям, указанным в Техническом задании (Приложение  № 1  к настоящему муниципальному контракту), а также возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 9.3.   настоящего муниципального контракта.

9.3.    Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов составляет:

9.3.1.    на нижний слой покрытия - 5 лет,

9.3.2.    на верхний слой покрытия - 4 года,

9.4.    При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата утверждения Акта о приемке законченного ремонтом объекта в эксплуатацию.

9.5.    В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока эксплуатации объекта:

9.5.1.    Муниципальный заказчик обязан направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, препятствующих его эксплуатации, либо существенно снижающих возможность его нормальной эксплуатации, и о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

9.5.2.    Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

9.5.3.    Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и  Муниципального заказчика.

9.5.4.    Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

9.6.    При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

9.7.    В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ. 

9.8.    При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

9.9.    Обеспечением гарантий качества выполнения работ Подрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Подрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Подрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

10.    Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

10.1.    За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.    За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств. Убытки, понесенные Муниципальным заказчиком, могут быть взысканы в полной сумме сверх установленной настоящим муниципальным контрактом неустоек и штрафов.

10.3.    В случае нарушения обязательств, принятых на себя Подрядчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты следующих неустоек:

10.3.1.    за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 0 настоящего муниципального контракта (по вине Подрядчика и/или Субподрядчиков) – 2/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего муниципального контракта, за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

10.3.2.    за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, определенных Графиком выполнения работ (Приложение  №1  к настоящему муниципальному контракту), - 2/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости данных работ за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

10.3.3.    за нарушение сроков выполнения работ по устранению выявленных недостатков, отступлений или дефектов, предусмотренных пунктом 3.2.   и 9.5.   настоящего муниципального контракта – 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего муниципального контракта, за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ.

10.4.    Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим муниципальным контрактом, неисполнение предписаний Муниципального заказчика.

10.5.    Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийного срока эксплуатации.

10.6.    Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, следующие штрафные санкции:

10.6.1.    за нарушение требований нормативно-техническим документам, утвержденным и рекомендованным к применению в Российской Федерации, при выполнении работ – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

10.6.2.    за отклонение от установленных сметной документацией технических параметров, конструкций, материалов и изделий, условий их хранения, а также за отклонение от согласованного Муниципальным заказчиком состава (рецепта) на приготовление асфальтобетонной и других смесей – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

10.6.3.    за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай невыполнения обязательства;

10.6.4.    за несоблюдение сроков устранения недостатков в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки,  также в период гарантийного срока – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Муниципального заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Муниципального заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Муниципального заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов;

10.6.5.    за невыполнение обязательств, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1    к настоящему муниципальному контракту) – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.

10.7.    Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Муниципального заказчика с предоставлением Муниципальному заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в двухдневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

10.8.    Уплата неустоек и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10.9.    Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

10.9.1.    Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций и/или разногласий заинтересованная Сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении, другой Стороне претензию, составленную в письменной форме.

10.9.2.    Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан - в течение пяти рабочих дней с момента получения претензии. При этом моментом получения претензии считается момент ее вручения уполномоченному представителю Стороны либо определяется датой почтового штемпеля отделения связи адресата.

10.10.    В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. При этом порядок вручения искового заявления, а также иных документов устанавливается Сторонами аналогично порядку вручения претензии, предусмотренному пунктом 10.9.   настоящего муниципального контракта.

11.    Прекращение обязательств и расторжение муниципального контракта

11.1.    Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, прекращает указанные обязательства.

11.2.    В случае расторжения настоящего муниципального контракта Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика, подтвержденных соответствующими документами.

11.3.    Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения настоящего муниципального контракта и возмещения убытков в следующих случаях:

11.3.1.    несоблюдение Подрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;

11.3.2.    несоблюдение Подрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Муниципальным заказчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;

11.3.3.    уменьшение объемов бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту;

11.3.4.    недостижение согласия об изменении условий настоящего муниципального контракта;

11.3.5.    установление факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта;

11.3.6.    истечение срока обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту;

11.4.    Расторжение настоящего муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим муниципальным контрактом.

11.5.    Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего муниципального контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.6.    В случае отказа расторгнуть настоящий муниципальный контракт по соглашению Сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

12.    Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

12.2.    «Форс-мажор» означает обстоятельства непреодолимой силы для Сторон настоящего муниципального контракта, которые делают невозможным продолжение работ и включают, в частности: стихийные бедствия; войны; официальные забастовки или трудовые конфликты (при условии, что Сторона, затронутая такими обстоятельствами, будет прилагать все разумные усилия, чтобы уладить указанные выше конфликты или забастовки); карантин; эпидемии; блокады; акты гражданского неповиновения; бунты; восстания; пожары; несвоевременные действия, действия или бездействие органов государственной власти; правила или постановления любых государственных и муниципальных органов, которые имеют фактическую или заявленную юрисдикцию, если выполнение указанных правил препятствует продолжению работ.

12.3.    К форс-мажорным обстоятельствам не относится неспособность какой-либо из Сторон изыскать средства, получить банковский заём, другой вид финансирования или получить кредит. 

12.4.    При наступлении форс-мажорных обстоятельств для одной из Сторон, такая Сторона должна известить о них в трехдневный срок в письменном виде другие Стороны.

12.5.    Если Сторона, ссылающаяся на непредвиденные обстоятельства, не известит другие Стороны в срок, предусмотренный в настоящей статье, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

12.6.    В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств – срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств.

12.7.    В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения контрактных отношений.

13.    Заключительные положения

13.1.    Настоящий муниципальный контракт составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2.    Любые изменения и/или дополнения к настоящему муниципальному контракту, оформляются соглашениями к настоящему муниципальному контракту, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

13.3.    Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему муниципальному контракту без согласия Сторон недопустима. 

13.4.    При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

13.5.    Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим на время выполнения работ законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

14. Перечень документов, прилагаемых к Контракту.

14.1. .Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

1.    Приложение   № 1  -       Техническое  задание.

2.    Приложение   № 2 -        Протокол  соглашения  о  договорной  цене

3.    Приложение   № 3     -    Ведомость  объемов работ.

19. Реквизиты сторон.

15.1. Заказчик: Администрация сельского поселения Раевский сельский совет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.
19.2  Подрядчик: Раевское  муниципальное  унитарное  предприятие  по материально-техническому  обеспечению «Агротехнаб».
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:

Администрация СП Раевский сельсовет

Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а

Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41

E-mail: raev_alsh@ufamts.ru

Банковские реквизиты:

ОКПО 04284804 , 

БИК 048073001,

Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России   г. Уфа,  л/с 02802240010

ИНН 0202001279,  КПП 020201001

Глава администрации СП Раевский сельсовет

__________________(Н. С. Морозов)

«___»_______________20_____ г. 

М.П.
	Подрядчик:

Раевское МУП по МТО «Агротехснаб»

Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, 2 а

Телефон: (34754) 2-23-60

Банковские реквизиты:

ОКПО 75834941

БИК 048073770

 р/с 40702810700310000115, 

к/с 30101810600000000770 в ф-ле ОАО «УралСиб» в г. Уфа г. Уфа

ИНН 0202006277, КПП 020201001
Директор Раевского МУП по МТО «Агротехснаб»

______________( Хабибуллин И. Х.)

«___» _______________2012 г. 

М.П.




Приложение № 1 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по текущему ремонту   щебеночных покрытий   грунтовых  дорог   улиц  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ  

I. Цель проведения работ

Текущий ремонт    щебеночных покрытий   грунтовых  дорог   улиц  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ.  

II. Требование к технологии выполнения работ

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, ГОСТ Р 50 597-93; СНиП 3.06.03-85; Методическим рекомендациям, принятые письмом Роспотребнадзора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, и выполнены в соответствии со сметой работ.

 В процессе производства работ произвести полное восстановление  и повышение работоспособности дорожной одежды с добавлением  щебеночных или им подобных материалов  в соответствии с  СНиП 2.07.01.-89.

III. Требования к применяемым материалам.
Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии или превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами и СНиП, действующими нормами и правилами, другими нормативными документами.

Материалы должны быть надлежащего качества или эквиваленты (аналоги):

- природный щебень фракции 40-70 мм, нижний слой  основание  из  известкового  щебня  толщиной  0,1 м,  верхний слой  - песчано-гравийная смесь  толщиной 0,05 м.

Все поставляемые  для  ремонта материалы, конструкции и  оборудование  должны   иметь соответствующие    сертификаты, санитарно-эпидемиологические  заключения, технические  паспорта,  результаты  испытаний, удостоверяющие  их качество, пройти  входной  лабораторный  контроль. Копии  этих  сертификатов, санитарно-эпидемиологических  заключений,  технических паспортов и   результаты  испытаний  должны  быть  предоставлены  по  требованию  Заказчика    за  10 дней  до начала  производства  работ, выполняемых с    использованием  этих материалов, конструкций  и  оборудования.   

IV. Форма,  сроки и порядок приема и оплаты выполненных работ.

Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком оригиналов (или в соответствии с законодательством заверенные копии) следующих документов:

- актов  приема выполненных работ форма КС-2 в 2-х экземплярах;  

-справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС -3 в 2-х экземплярах;

- счета фактуры Подрядчика в 2-х экземплярах;

- акты  скрытых  работ.

V. Контроль  за выполнением работ, принимаемыми  материалами. 
Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых  материалов и изделий, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществления данных полномочий, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

Приложение № 1: Перечень  улиц  с указание  объемов работ. 

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/Хабибуллин И.Х./

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 1  к  техническому  заданию

	№ п\п
	Наименование  улицы
	Дорожное  покрытие
	Участок  улично-дорожной сети
	Устройство  основания

	
	
	
	
	Толщина  слоя, м 
	Ширина  м/п
	Длина  м/п
	Всего  кв.м.

	1. 
	ул. Набережная 
	ИЩ
	от д. № 13  до  д. № 15
	0,1
	3
	100
	300

	
	
	ПГС 


	от д. № 15  до  д. № 12
	0,05
	3
	200
	600

	2.
	пер. Малиновый 
	ИЩ 
	от д. № 16 до ул. Пушкина 
	0,1
	3
	80
	240

	
	
	
	перекресток   ул. Пушкина – пер. Малиновый 
	0,1
	3
	20
	60

	
	
	ПГС 


	от ул. Некрасова до ул. Дзержинского
	0,05
	3
	280
	840

	
	
	
	от д. № 8 до ул. Ленина


	0,05
	3
	280
	840

	3.
	пер. Крестьянский
	ИЩ
	у д. № 7
	0,1
	3
	10
	30

	
	
	ПГС 


	от  ул. Октябрьской  до ул. Крупская
	0,05
	3
	120
	360

	4.
	ул. Советская 
	ИЩ
	от д. № 58 до д. № 70
	0,1
	4
	180
	720

	
	
	ПГС 


	от ул. Аксакова до ул. К.Маркса
	0,05
	4
	220
	840

	
	
	
	от ул. Кирова до ул. К.Маркса
	0,05
	4
	220
	880

	
	
	
	от д. № 58 до д. № 1 


	0,05
	4
	670
	2680

	5.
	ул. Некрасова 
	ИЩ
	у д. № 65
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 49
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 41
	0,1
	4
	30
	120

	
	
	
	у д. № 29
	0,1
	4
	20
	80

	
	
	
	у д. № 25а
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 23
	0,1
	4
	20
	80

	
	
	
	у д. № 19а
	0,1
	4
	15
	60

	
	
	
	у д. № 15
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 11
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 13
	0,1
	4
	15
	60

	
	
	
	у д. № 5а
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 9
	0,1
	4
	15
	60

	
	
	
	у д. № 1
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	ПГС


	от  д. № 95 до ул. Селькора 
	0,05
	4
	1500
	6000

	6.
	пер. Щербакова
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от ул. Кирова  до ул. Космонавтов
	0,05
	4
	300
	1200

	7.
	ул. Российская
	ИЩ
	от  д. № 26 до ул. Колхозная 
	0,1
	4
	630
	2520

	
	
	ПГС 


	от  трассы  Уфа- Белебей до ул. Колхозная
	0,05
	4
	350
	1400

	8.
	ул. М.Гафури 
	ИЩ
	от  пер. Солнечный  до ул. Энергетиков 
	0,1
	5
	200
	1000

	
	
	
	от д. № 7 до ул. М.Гафури 
	0,1
	5
	120
	600

	
	
	ПГС
	от д. № 93 до пер. Солнечный 
	0,05
	5
	90
	450

	
	
	
	от  ул. Энергетиков до ул. Колхозная 
	0,05
	5
	250
	1250

	
	
	
	от д. №  37  до  д. №  11
	0,05
	5
	400
	2000

	9.
	ул. Новоселов
	ИЩ
	от д. № 2 до  д. № 4
	0,1
	5
	50
	250

	
	
	ПГС 


	от д. № 2 до  ул. Медиков 
	0,05
	5
	310
	1550

	10.
	ул. Краснобашкирская
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от  д. № 128 до № 171 и 151
	0,05
	5
	470
	2350

	11.
	ул. Мира 
	ИЩ
	от  водоотвода по ул. Мира  до ул. Аксакова 
	0,1
	5
	800
	4000

	
	
	ПГС 


	от  д. № 1  до  ул. Аксакова
	0,05
	5
	2200
	11000

	12.
	ул. Победы, 2 (проезд к  многоквартирному дому)
	ИЩ
	от основной  дороги  до  дома  № 2 по ул. Победы


	0,1
	5
	120
	600

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	120
	600

	13.
	ул. К.Маркса
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от ул. Переездная до  д. № 193
	0,05
	5
	350
	1750

	
	
	
	от д. № 189 до д. № 183
	0,05
	5
	80
	400

	
	
	
	от пер. Мастеровой  до д. № 80
	0,05
	5
	700
	3500

	
	
	
	от д. № 69 до пер. Мясной


	0,05
	5
	450
	2250

	14.
	ул. Энергетиков 
	ИЩ
	от ул. Колхозная  до ул. М.Гафури 
	0,1
	5
	500
	2500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	500
	2500

	15.
	ул. Тукая 
	ИЩ
	от ул. Интернациональной  до ул. Абдрахманова 
	0,1
	5
	500
	2500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	500
	2500

	16.
	ул. М.Горького
	ИЩ
	от д. № 28 до ул. Крупская
	0,1
	5
	450
	2250

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	450
	2250

	17.


	Проезд от  ул. Аксакова до ул. Мира

 
	ИЩ
	
	0,1
	5


	300


	1500



	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	300
	1500

	18.
	Пер. от ул. Интернациональная до ул. Булатова
	ИЩ
	
	0,1
	5
	300
	1500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	300
	1500

	19.
	ул. Звездная 
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от ул. Космонавтов до  трассы Уфа-Белебей 
	0,05
	5
	700
	3500

	20.
	ул. Булатова
	ИЩ
	от д. № 80 до ул. Фролова 
	0,1
	5
	900
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	900
	4500

	21.
	ул. Фролова 
	ИЩ
	от ул. Медиков  до ул. Энергетиков 
	0,1
	5
	1500
	7500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	1500
	7500

	22.
	ул. Пушкина 
	ИЩ
	у  д. № 15
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 22
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 34
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 42
	0,1
	5
	10
	50

	
	
	
	у  д. № 53
	0,1
	5
	30
	150

	
	
	
	у  д. № 58
	0,1
	5
	30
	150

	
	
	
	у  д. № 62
	0,1
	5
	10
	50

	
	
	
	у  д. № 68
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 76
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 80
	0,1
	5
	10
	50

	
	
	ПГС
	от ул. Селькора до пер. Хлебный 
	0,05
	5
	950
	4750

	
	
	
	от д. № 156 до д. № 160
	0,05
	5
	100
	500

	23.
	ул. Матросова 
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от д. №1  до ул. Школьной 
	0,05
	5
	930
	4650

	24.
	ул. Кадырова
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от д. № 4 до ул. Медиков 
	0,05
	5
	400
	2000

	25.
	Проезд от ул. Школьной  до ул. Подгорная 
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	200
	1000

	
	Всего
	ИЩ
	
	
	
	
	33960

	
	
	ПГС 


	
	
	
	
	81390


Примечание:  ИЩ   –  известковый щебень  

                        ПГС  - песчано-гравийная смесь     

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/Хабибуллин И.Х./
М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 2 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на  выполнение  работ по текущему   ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и Раевское  муниципальное  унитарное  предприятие  по  материально-техническому  обеспечению «Агротехснаб», именуемый   в дальнейшем «Подрядчиком» в лице директора Хабибуллина Ильдара  Хайдаровича, действующего  на основании   Устава, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по текущему   ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ  в сумме  1 277 971,08 (один  миллион  двести  семьдесят  семь  тысяч   девятьсот  семьдесят  один  рубль 08 копеек) рублей.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/Хабибуллин И.Х./

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

Ведомость объемов работ  по выполнению работ по текущему   ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	улица Набережная

	1
	2
	3
	4

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	96

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,3

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,6

	пер. Малиновый

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	182,4

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,3

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,68

	пер. Крестьянский

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	30,6

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,03

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,36

	Улица Советская 

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	465,2

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,72

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	4,4

	улица Некрасова



	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	588

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,74

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	6

	улица Щербакова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	80

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,2

	улица Российская

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	515,2

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	2,52

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,4

	улица  М.Гафури

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	552

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	1,6

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	3,7

	улица Новоселов

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	164

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,25

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,55

	улица  Краснобашкирская

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км

	т
	162,2

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см

	1000 м2 основания или покрытия
	2,35

	улица  Мира

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	1520

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	4

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	11

	улица Победы, 2(общежитие) проезд к МКД

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	144

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,6

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,6

	улица  К.Маркса

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	584

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см


	1000 м2 основания или покрытия
	7,9

	улица  Энергетиков,

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	600

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10


	1000 м2 основания
	2,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2,5

	улица  Тукая

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	600

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	2,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2,5

	улица  М.Горького

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	540

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	2,25

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2,25

	от  улицы Аксакова до улицы Мира



	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	360

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	1,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,5

	от улицы Интернациональная до улицы Булатова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	360

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10


	1000 м2 основания
	1,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,5

	улица Звездная

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	280

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	3,5

	улица  Булатова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	1080

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	4,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	4,5

	улица  Фролова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	1800

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	7,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	7,5

	улица  Пушкина

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	524

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,65

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	5,25

	улица  Матросова,

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	372

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	4,65

	улица  Кадырова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	160

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2

	проезд от улицы Школьной до улица Подгорная



	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	80

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                            _______________/Хабибуллин И.Х./
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