Муниципальный контракт №  0101300012312000043-0127796-01
на выполнение  работ  по  капитальному   ремонту  водопровода  по ул. Гагарина:  1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский
с. Раевский                                                                                  «28» сентября  2012г.


       Администрация сельского поселения Раевский сельсовет  муниципального района Альшеевский район  Республики Башкортостан,  именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича,  действующего  на основании  Устава  с одной стороны,   и Общество с  ограниченной  ответственностью «Спецстройсервис», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                   директора  Голикова  Сергея  Николаевича, действующего  на основании Устава, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  на основании протокола подведения  итогов  открытого  аукциона  в  электронной форме от “14” сентября  2012 г. № 0101300012312000043-2  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

 1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок   выполнить  работы  по   капитальному   ремонту  водопровода  по ул. Гагарина:  1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,  2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский  (далее – «Работы») в соответствии с утвержденным техническим заданием  Приложение № 5 к контракту), ведомостью  объемов работ (Приложение № 1 к контракту), согласно графика производства работ (Приложение № 2 к контракту) (далее - «Объект»), а Заказчик  обязуется   оплатить выполненные  Работы.
 1.2. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации, согласно строительным нормам и правилам, действующему законодательству и Контракту.

2. Стоимость контракта

2.1. Стоимость  Работ  по  объекту  составляет  522 613,26 (пятьсот  двадцать две  тысячи  шестьсот  тринадцать  рублей   двадцать  шесть  копеек) рублей, в т. ч. НДС 18 %   79 720,67 (семьдесят девять тысяч  семьсот двадцать рублей  шестьдесят семь  копеек)  рублей и является неизменной на весь период действия настоящего Контракта, согласно  протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к контракту), являющемуся неотъемлемой частью Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4. настоящего Контракта.

2.2. Оплата стоимости выполненных работ по настоящему Контракту производится в рублях

2.3. Оплату  выполненных работ  Заказчик  производит   перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере поступления бюджетных средств из  бюджета  Республики Башкортостан.

2.4. Цена Работ может быть снижена  по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
3. Срок выполнения работ
3.1. Работы по Контракту должны быть начаты, завершены и производиться в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

3.2. Сроки выполнения работ: 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

3.3. Настоящий  Контракт составлен в  двух   экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из сторон.

4. Обеспечение Работ материалами и изделиями

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами, изделиями и конструкциями.

4.2. Строительные материалы, оборудование   и комплектующие  изделия    должны  быть  новыми  надлежащего  качества, иметь  соответствующие   сертификаты,  технические  паспорта  и иные  документы, удостоверяющие  их   качество,  материалы  должны  быть  сертифицированы  в соответствии  с Постановлением  Правительства  РФ  от  01.12.2009 № 982 «Об  утверждении  единого  перечня   продукции, подлежащей  обязательной  сертификации,  и  единого  перечня   продукции, подтверждение  соответствия  которой    осуществляется  в  форме  принятия   декларации о соответствии»,  соответствовать  требованиям  ГОСТов»

 4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
5. Обязанности Подрядчика
Подрядчик обязан: 

5.1. Надлежащим образом и в предусмотренный настоящим Контрактом срок выполнить работы предусмотренные Контрактом. Выполнять  работы   качественно, в  соответствии с   действующими  стандартами, нормами, правилами.

5.2. Самостоятельно, своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения и согласования у соответствующих организаций, учреждений, включая органы государственной власти, предприятий, и т.д. на производство предусмотренных Контрактом работ. 

5.3. Самостоятельно, своевременно и за свой счет получить все необходимые разрешения и согласования на установку оградительных сооружений объекта, установить и содержать в безопасном состоянии для работников и прохожих ограждение объекта на протяжении всего периода производства работ.

5.4. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, по техники безопасности, охране окружающей среды. 

5.5. Обеспечивает систематическую уборку зоны работ от мусора (строительного и прочего), в том числе и перед сдачей Объекта. 

5.6. Для выполнения  работ  использовать  материалы  надлежащего  качества, соответствующие   государственным стандартам,  техническим  условиям,  обеспеченные сертификатами соответствия  (на    материалы, подлежащие  в соответствии с  законодательством  РФ  сертификации), техническими   паспортами  и  другими  документами, удостоверяющими их качество. 

5.7. Своевременно и за свой счет осуществлять вывоз указанного в п. 5.5. Контракта мусора с территории объекта. 

5.8. Устранять недостатки  в работе и имеющиеся недоделки за свой счет в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком.
5.9. Своевременно и за свой счет поставлять необходимое оборудование и материалы для выполнения работ.

5.10. Передать Заказчику оригиналы (или в соответствии с законодательством заверенные копии) товарных накладных, счетов-фактур, сертификаты и т.д. на используемые в процессе выполнения работ материалы. 

5.11. Беспрепятственно допускать на Объект и по первому требованию представлять всю необходимую документацию Заказчику.

5.12. За свой счет устранять выявленные недостатки в максимально короткие сроки (не более пяти дней). 

5.13. Своевременно сдать выполненные работы. Надлежащим образом подготовить, оформить и передать Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

5.14. Определить лиц, непосредственно ответственных за ходом, качеством и своевременностью выполнения работ с указанием их полномочий.  

5.15. Устранять за свой счет все дефекты, недостатки выявленные в период гарантийного срока, в течение десяти календарных дней с момента получения уведомления Заказчика. 

5.16. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением документов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, других разрешительных документов, необходимых для выполнения работ. 

5.187 Подрядчик обязуется письменно извещать Заказчика о производстве скрытых работ за два рабочих дня до начала работ. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее. 

5.18. С момента начала выполнения работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход их производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнале производства работ, он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.19. Подрядчик обязуется надлежащим образом оформить и предоставить Заказчику всю исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы.    
6. Обязанности Заказчика

В целях исполнения  настоящего контракта Заказчик обязуется:

6.1. Осуществлять контроль за ходом ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком,  качеством работ. 

6.2. Осуществлять оплату работ в соответствии с контрактной стоимостью данных работ, установленной пунктом 2.1  настоящего Контракта.

6.3. Незамедлительно заявлять Подрядчику о нарушении им условий настоящего контракта, качества работ и(или) срока их выполнения. 

6.4. Рассматривать и подписывать  документацию необходимую для сопровождения, оформления выполняемых Подрядчиком работ или возвратить Подрядчику в случае несоответствия фактическому исполнению работ,  документацию (в т.ч. счета на оплату),  поступившую от Подрядчика в исполнение настоящего контракта.      

6.5. Принять выполненные работы, в порядке, установленном настоящим контрактом. 

6.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. Переход рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

8. Сдача-приемка Работ


8.1. Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком совместно с представителем, осуществляющим технический надзор  по выполнению работ, документов:

- журнал производства работ,

-сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- актов о приеме  выполненных работ Форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат Форма КС-3 в 3-ех экземплярах,

- актов скрытых работ, сварочных работ, изоляционных работ,

- актов гидравлических испытаний смонтированных трубопровода и задвижек,

-счета - фактуры Подрядчика в 3-х экземплярах,

- документы, подтверждающие  восстановление  благоустройства.

8.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то  Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.

8.3.Приемка осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8.4.При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц о последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
9.2.Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта указанных в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 9.3. настоящего Контракта, и несет ответственность за отступление от них.
9.3. Гарантия на строительные и  пусконаладочные работы - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок    на материалы  и  оборудование  устанавливается  в  течении срока,  определенного   производителями  материалов  и  оборудования. 

 9.4. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, при условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
 9.5.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
 9.6.  При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта   обнаруженных  дефектов и  недоделок,  для  их  подтверждения Заказчик   назначает  квалифицированную   комиссию, которая   составит соответствующий  акт фиксирования  дефектов  и  недоделок  и  их  характера, что  не  исключает  права сторон  обратиться  в Арбитражный суд  по  данному вопросу. 

10. Оплата Работ и взаиморасчеты

 10.1. Расчет производится после сдачи работ Подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом или досрочно с согласия Заказчика.

10.2. Оплата выполненных Работ производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ по усмотрению Заказчика и  после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по форме КС-2, КС-3  по мере поступления бюджетных средств из  бюджета  Республики Башкортостан.

 10.3.  Оплата  выполненных  работ  производится  за  счет  средств  бюджетов  администрации сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район РБ и Республики Башкортостан согласно  Приложению № 4.
11. Контроль и надзор Заказчика за исполнение Контракта
11.1. Заказчик  назначает  своего   уполномоченного  представителя  для  осуществления  технического  надзора   и контроля  за  ходом и качеством выполнения  Работ, соблюдением  сроков их выполнения (графика), а  также  производит  проверку соответствия  используемых  материалов  и  оборудования  условиям  контракта   проектно-сметной  документации. Уполномоченный  представитель  имеет  право  беспрепятственного  доступа  ко всем видам  Работ в течение  всего  периода  их выполнения  и в любое  время   производства.
11.2 Подрядчик  ведет  журнал производства  работ, в  котором  отражает  весь  ход  фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
 11.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.
11.4. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутые п. 5.4. Контракта, исправляются им за свой счет в установленные Контрактом  сроки.

11.5. Заказчик вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении с площадки ремонта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;


11.6. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого  объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого объекта и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.






12. Обстоятельства непреодолимой силы.

 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
12.2. Если, по мнению сторон Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. Имущественная ответственность
13.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, по вине Подрядчика и субподрядных организаций - пени в размере 1  % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков устранения недостатков выполненных Работ, предусмотренных  п. 9.4. Контракта - пени в размере 1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки;                                
- за несвоевременное освобождение места выполнения работ от принадлежащего ему имущества (строительного мусора) - пени в размере 1 % от общей стоимости Контракта за каждый день просрочки.
13.2. Подрядчик не несет ответственности, предусмотренной абзацами 1 и 2 п.13.1 Контракта, если нарушение сроков выполнения Работ вызвано несвоевременной оплатой Работ Заказчиком.
13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик возвращает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки.

13.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик  вправе требовать уплату неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны или в связи с несвоевременным выделением лимитов бюджетных обязательств.

13.5. За досрочное расторжение контракта по вине Подрядчика, Подрядчик платит штраф Заказчику в размере 20% от суммы незавершенных работ.

 13.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.
14.2. При возникновении между Заказчиком  и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
 14.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами в порядке, указанном  п.п. 14.1. и  14.2. настоящего Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд РБ.
15.      Расторжение Контракта

15.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

16. Охранные мероприятия

16.1. Охрану Объекта до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта осуществляет Подрядчик.
16.2. Охрану находящихся на Объекте: материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет Подрядчик.

17.   Особые условия

17.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по Контракту,    возмещается Подрядчиком.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким- либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
17.3.При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

17.4. Если Подрядчик после завершения работ не благоустроит место выполнения  работ, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты благоустройства им места выполнения работ.

17.5. Подрядчик  не вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по настоящему  Контракту, полностью  или частично    другому  лицу  без предварительного    письменного  согласия  Заказчика. 
17.6. Информирование юридических и физических лиц, потребителей питьевой  воды  от водопровода  на  котором проводятся  работы, о проведении работ и перерывах в водоснабжении, сроках отключения водоснабжения производит Подрядчик по согласованию с эксплуатационной организацией водоснабжения  и ОМСУ путем оповещения за 5(пять) дней:

- через СМИ: 

                    - газета «Альшеевские вести»;

   - телевиденье «Альшей ТВ»

- уведомления граждан и юридических лиц;

Оповещение включает в себя:

- вид выполняемых  работ;

- место выполняемых работ;

- сроки выполняемых работ (начало, окончание);

- временной интервал отключения водоснабжения;

- сведения об организации выполняющей работы по ремонту.

  Перерыв в водоснабжении  потребителей не должен превышать более 4-х часов в сутки. 

Подрядчик самостоятельно получает допуск и  согласовывает условия на выполнение ремонтных работ у эксплуатационной организации по водоснабжению.

17.7. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта и имеют одинаковую с ним юридическую силу, требования указанные в них обязательны для исполнения:

1. Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

2. Приложение № 2 - График производства работ (с указанием стоимости).
3. Приложение № 3 – Протокол соглашения о договорной цене.
4. Приложение № 4 -  График
5. Приложение № 5 -  Техническое задание.         

Реквизиты сторон:

	Заказчик:

Администрация СП Раевский сельсовет

Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а

Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41

E-mail: raev_alsh@ufamts.ru

Банковские реквизиты:

ОКПО 04284804 , 

БИК 048073001,

Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России   г. Уфа,  л/с 02802240010

ИНН 0202001279,  КПП 020201001

Глава администрации СП Раевский сельсовет

__________________(Н. С. Морозов)

«___»_______________20_____ г. 

М.П.
	Подрядчик:

Общество с  ограниченной  ответственностью «Спецстройсервис»
Адрес: 452765, РБ, Туймазинский  р-н, с. Кандры, пер.Чапаева, д.1.
Телефон: + 7 927 6383292
Банковские реквизиты:

ОКПО 22655428,

БИК  048073601
Р/с 40702810006390101111 Отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа

ОСБ № 7408 г. Октябрьский 

К/счет  30101810300000000601,

ИНН  0269017610, КПП 026901001
Директор   ООО «Спецстройсервис»

____________________(С.Н.Голиков)
«___»_______________2012 г. 

М.П.



	Приложение № 1 

к муниципальному  контракту      №___________________________  «____»  ___________20___г.


Ведомость объемов работ 

по капитальному   ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 

1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,869

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,45

	3
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,869

	4
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,45

	5
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,956

	6
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	3,346

	7
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,478

	8
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,48

	9
	Люки чугунные: тяжелый


	шт.
	4

	10
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0,156

	11
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	0,3072

	12
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
	100 отверстий
	0,08

	13
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	4

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,478

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	3

	16
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,15

	17
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,04

	18
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 250 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,04

	19
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	15

	20
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	4

	21
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 273 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	4

	22
	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода
	1 установка
	2

	23
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	2

	24
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0,01

	25
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	8

	26
	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиам" сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм
	1 м2
	5,95

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0064

	28
	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%
	м3
	0,77

	29
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,0064

	30
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01
	1000 м2 покрытия
	0,0064


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ С.Н.Голиков /
М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 2 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

График производства работ

	Адрес объекта
	Вид 

работ
	Сроки 

выполнения
	Стоимость работ, руб.



	 Водопровод  по ул. Гагарина: 

1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский

	Капитальный ремонт водопровода
	15  календарных дней со дня подписания муниципального контракта


	522  613,26


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ С.Н.Голиков /
М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на  выполнение  работ по  капитальному  ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая,

2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский
 
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и Общество с  ограниченной  ответственностью «Спецстройсервис», именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице                                                   директора  Голикова  Сергея  Николаевича, действующего  на основании Устава, с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение  работ по  капитальному  ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в с. Раевский в сумме 522 613,26 (пятьсот  двадцать две  тысячи  шестьсот  тринадцать  рублей   двадцать  шесть  копеек) рублей, в т. ч. НДС 18 %  79 720,67 (семьдесят девять тысяч  семьсот двадцать рублей  шестьдесят семь  копеек) рублей.  
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ С.Н.Голиков /
М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 4 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ГРАФИК

выполнения работ  по  капитальному  ремонту  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская   в с. Раевский 

(рублей в ценах 2012 года)

	Наименование сельского поселения
	Виды  работ 
	Лимит затрат на капитальный ремонт водопровода

	
	
	

	1
	2
	3

	администрация сельского поселения Раевский сельсовет
	Капитальный   ремонт  водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская   в с. Раевский
	522 613,26

	в том числе за счет средств:
	
	

	бюджета  Республики Башкортостан
	
	418 090,61

	бюджета  администрации сельского поселения
	
	104 522,65


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/ С.Н.Голиков /
М.П.                                                                            М.П.

                                                                                  Приложение № 5 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода  по ул. Гагарина: 1-й участок – от  ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й  участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в  с. Раевский протяженностью 478 м.

I. Основание для проведения работ

План мероприятий по повышению эксплуатационной надежности коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан на 2012 г.

II. Объект выполнения работ

Водопровод   по ул. Гагарина: 1-й участок – от  ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й  участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская в  с. Раевский протяженностью 478 м.

III. Объём и место выполнения работ

Объем выполненных работ должен соответствовать проекту муниципального контракта и утвержденной сметной документации.

Место выполнения работ: Республика  Башкортостан, Альшеевский район, село Раевский, ул. Гагарина: 1-й участок – от  ул. Индустриальная  до ул. Садовая, 2-й  участок – от ул. Садовая  до  ул. Комсомольская.

IV. Назначение и мощность системы водоснабжения

Назначение: обеспечение питьевого водоснабжения населения с. Раевский.

Максимальное рабочее давление:

 -   в штатном режиме не менее  6  Атм.;

-    пиковое значение                   7,5 Атм..

-    расчётный срок безаварийной эксплуатации -  не менее 25 лет.

V. Требования к выполнению работ

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам.

Работы проводятся в один этап в соответствии с календарным планом (график выполнения работ).

СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СНиП 3.05.04.-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»

СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»

СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

VI. Требования к применяемым материалам и изделиям

Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии или с превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами и СНиП, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами. 

Строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствовать требованиям ГОСТов»

VII. Срок гарантии

Срок гарантии на выполненные работы – 36 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, при условии, что данные дефекты обнаружены в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами и средствами Подрядчика в порядке и сроки предусмотренные действующим законодательством.

VIII. Требования к безопасности и охране окружающей среды

Во время проведения работ подрядчик обеспечивает необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, осуществляет вывоз мусора по мере накопления своими силами. 

Подрядчик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Подрядчик должен использовать при выполнении работ материалы соответствующие качеству, указанному в настоящем техническом задании и требованиям ГОСТ, имеющие сертификат пожарной безопасности на горючие материалы и сертификаты на трубы и оборудование, подлежащие обязательной сертификации.

IX. Особые условия

В связи с производством работ на территории жилого поселения:

- предусмотреть проведение строительно-монтажных работ в период строго не ранее 08:00 -  до не позже 20:00 часов по местному времени;

- учитывать стесненность территории, предусмотреть защиту от возможного доступа на место выполнения работ населения и животных;

- пересечения с  различными инженерными коммуникациями  проводить  в  присутствии  представителей  собственников,   арендаторов,  пользователей  в соответствии с  техническими условиями;

- до начала работ провести письменное уведомление граждан в пределах ремонтного участка о сроках проведения работ по капитальному ремонту водопроводных сетей;

- согласовать с ОГИБДД по Альшеевскому району схему и организацию дорожного движения на автомобильной дороге на участке производства работ;

- произвести установку временных дорожных знаков на период выполнения работ;

-  работы проводить на основании наряда-допуска на производство земляных работ, согласованных с организациями, имеющими коммуникационные сети в местах проведения работ и согласно их технических условий;

- благоустройство  подлежит восстановлению в случае его повреждения.

Монтаж участка водопроводных сетей осуществить параллельно действующим, переврезку произвести после испытания смонтированного оборудования.

Произвести индивидуальное гидроиспытание смонтированного трубопровода и задвижек  и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика и предоставить акты выполненного испытания.
По окончании работ место проведения работ, прилегающая территория, автомобильная дорога должны быть освобождены от строительного  мусора, остатка стройматериалов, грунта, восстановлены автомобильная дорога, кюветы слива сточных вод.

Место выполнения работ должно быть благоустроено в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания территории СП Раевский сельсовет.

Х.Порядок приема и сдачи работ.

Прием  выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком следующих документов:

- журнал производства работ,

-сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов,

- актов о приеме  выполненных работ Форма КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат Форма КС-3 в 3-ех экземплярах,

- актов скрытых работ, сварочных работ, изоляционных работ,

- актов гидравлических испытаний смонтированных трубопровода и задвижек,

-счета - фактуры Подрядчика в 3-х экземплярах,

- документы, подтверждающие  восстановление  благоустройства.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика. Если скрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то  Подрядчик за свой счёт должен открыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить.

ХІ. Срок выполнения работ.

Сроки выполнения монтажных работ, переврезки, гидроиспытаний: 15 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

ХІІ. Контроль за выполнением работ, применяемыми материалами.

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществления данных полномочий, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность подрядчика, а также за применяемыми материалами.


 ЗАКАЗЧИК:                                                ПОДРЯДЧИК:


____________/Н.С.Морозов/                      _______________/ С.Н.Голиков /
            М.П.                                                             М.П.

