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ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на «Текущий  ремонт   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ»

Раевский – 2012 г.

Раздел №1. Общие сведения.

1. Законодательное регулирование.

Документация об открытом аукционе в электронной форме разработана Администрацией сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ), а также иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Сведения о заказчике, уполномоченном органе.

Заказчик: Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан 

Почтовый адрес: 452120,Республика Башкортостан, с.Раевский, ул. Победы,2а
Адрес электронной почты: svetlana.bochkova@bk.ru
Номер контактного телефона: 8 (34754) 2-23-40

3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Участник размещения заказа формирует заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки, определенной для проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, требованиями Федерального закона № 94-ФЗ, а также требованиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

При описании условий и предложений участником размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявке участника размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на  условиях,   предусмотренных   настоящей  документацией  об  открытом  аукционе в  электронной  форме. 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2)  копии  документов, подтверждающих  соответствие  участника  размещения  заказа  требованию, установленному   пунктом  1 части 1  статьи  11 Федерального закона № 94-ФЗ в случае,  если в  соответствии с   законодательством  Российской Федерации  установлены  требования   к  лицам,   осуществляющим   поставки    товаров, выполнение  работ, оказание  услуг, которые  являются    предметом  открытого  аукциона в  электронной  форме.  

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с частью 5 статьи 41.1 Федерального закона № 94-ФЗ.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 0,5  % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – 6 761,75  рублей

5. Утверждаются отдельно: дата и время окончания срока подачи заявок, дата окончания срока рассмотрения заявок (первых частей заявок),  дата проведения открытого аукциона в электронной форме (Лист утверждения дат документации об открытом аукционе в электронной форме).

6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 352 350,33 (один  миллион   триста   пятьдесят  две  тысячи   триста  пятьдесят   рублей  тридцать  три  копейки)   рублей.

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями и порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта.

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками является рубль Российской Федерации. При оплате заключенного муниципального контракта иностранная валюта не используется.

8. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ.

При проведении открытого аукциона в электронной форме к участникам размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

Также к участникам размещения заказа дополнительно устанавливается следующее требование, предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

9. Источник финансирования заказа.

Бюджет  сельского  поселения Раевский  сельсовет муниципального  района Альшеевский  район  Республики  Башкортостан.. 
10. Место,  условия, объемы  и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ: в соответствии  с техническим заданием   (Раздел  № 3 настоящей  документации).

Условия  выполнения работ: Подрядчик  вправе   выполнять работы  своими силами  и средствами в соответствии с   техникой  безопасности, санитарно-гигиеническими, экологическими нормами и правилами,  работы  должны  быть выполнены в   соответствии с  технической  частью  документации,  условиями,  предусмотренными  в проекте муниципального  контракта (Раздел № 2 настоящей  документации) и в приложениях  к  проекту  муниципального  контракта (Раздел №3 настоящей  документации).  Результат  выполнения работ   Исполнителем должен  соответствовать   требованиям  Заказчика, заявленным в  настоящей    документации  об  открытом  аукционе в  электронной  форме.

Объем  выполненных  работ  должен соответствовать техническому заданию, проекту муниципального контракта  и утвержденной сметной документации.
Сроки  выполнения работ:  30  календарных  дней  со  дня  подписания  муниципального  контракта.

11.  Форма, сроки  и порядок оплаты  работ: Оплата выполненных  работ  осуществляется  в  безналичной форме, в порядке, установленном  проектом  муниципального  контракта (Раздел № 2  настоящей  документации).

12. Требование к  качеству, техническим  характеристикам работ, требования  к  их  безопасности, к результатам  выполнения работ: в соответствии с  технической частью  документации (Раздел 3 настоящей  документации).

13. Требования  к  гарантийному сроку и (или)   объему предоставления  гарантий  качества  работ: срок  и  объем  предоставления  гарантий   качества   работ  должен  соответствовать  требованиям,  указанным  в настоящей  документации (в  технической части,  проекте  контракта,  и приложениях к  нему), работы  должны  соответствовать  всем  нормам  и правилам, регламентирующем  такие  работы.   Исполнитель несет ответственность  за качество выполнения  работ, гарантирует качество выполненных работ, в  соответствии с условиями   проекта  контракта  и нормативно-техническим  документами. 

14. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, определенной для проведения настоящего открытого аукциона в электронной форме, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 12 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.

15. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

 Начальная (максимальная)  цена контракта  представлена в виде сводного  сметного  расчета  и локального   сметного   расчета   (Раздел № 4 настоящей  документации).

16. Величина    понижения    начальной  цены контракта («шаг  аукциона»):

Аукцион проводится   путем снижения   начальной (максимальной)    цены  контракта   на  «шаг»  аукциона». «Шаг аукциона»  устанавливается в  размере   от  0,5 %  до  5% начальной (максимальной)   цены  контракта. 

17. Порядок  формирования  цены контракта:    

Цена контракта устанавливается по результатам открытого аукциона в электронной форме,  является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, аренды и других обязательных платежей.
18.  Заключение муниципального контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии  со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ  от 21.07.2005 г.)  

По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, установленных ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005,  с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП (http://www.sberbank-ast.ru) без подписи заказчика проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта муниципального контракта Оператор ЭТП  направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП  проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме или протокол разногласий.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному Оператором ЭТП, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, Оператору ЭТП. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий Оператор ЭТП  направляет такой протокол разногласий заказчику.

В течение трех дней со дня получения от Оператора ЭТП  протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляет доработанный проект контракта Оператору ЭТП, либо повторно направляет Оператору ЭТП  проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, Оператор ЭТП  направляет заказчику подписанный проект контракта. 

Заказчик в течение трех дней со дня получения от Оператора ЭТП  проекта контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП  контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП  в течение одного часа с момента получения от Заказчика контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный  контракт считается заключенным с момента направления оператором ЭТП  участнику открытого аукциона в электронной форме контракта подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Муниципальный  контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения муниципального  контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона в электронной форме.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального  контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, не направил оператору ЭТП  подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим разделом, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на сайте ЭТП  протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. 

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в электронной форме в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со ст. 19  Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. Оператор ЭТП перечисляет данные денежные средства заказчику, а также  списывает со счета такого участника открытого аукциона в электронной форме денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона в электронной форме цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона в электронной форме условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения муниципального контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный  контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона в электронной форме цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона в электронной форме условий. 

В случае, если все участники открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона в электронной форме наиболее низкую цену контракта.

Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается государственный контракт, от заключения муниципального контракта, являются:

1) участники открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

2) иные участники открытого аукциона в электронной форме, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона  № 94-ФЗ от 21.07.2005 к моменту направления такому участнику открытого аукциона в электронной форме проекта государственного контракта.

19. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение  положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (в соответствии со ст.  41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005)

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на ЭТП вправе направить на адрес ЭТП,  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Заказчику.

В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного запроса Заказчик  размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП при условии, что указанный запрос поступил заказчику,  не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик   по собственной  инициативе или  в  соответствии с  поступившем  запросом    о разъяснении    положений    документации   об  открытом аукционе  в  электронной форме    вправе    принять решение    о внесение  изменений  в  документацию об  открытом  аукционе  не   позднее, чем  за  пять    дней  до  даты   окончания  подачи   заявок на участие   в  аукционе в  электронной  форме. 

Время и  дата окончания приема запросов на разъяснение положений настоящей документации – 17-30 час. местного времени «20»  августа  2012 г.
20.    Место, день и время  начала   рассмотрения    заявок  на  участие в  аукционе:

Место рассмотрения  заявок:  452120, Республика   Башкортостан,   Альшеевский  район, с. Раевский, ул. Победы, д.2а, каб. 4

День и время  начала  рассмотрения  заявок:  с  10.00 местного времени 24  августа  2012 года. 

Раздел № 2.  ПРОЕКТ КОНТРАКТА


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ  по  текущему  ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ
с. Раевский    

         
                                                                   "___"_____  20___ г.

       Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального  района Альшеевский район  Республики  Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________

  (организационно-правовая форма и полное наименование предприятия, организации, учреждения- поставщика (исполнителя, подрядчика))
 именуемое(ый) в дальнейшем “Подрядчик”,  

в лице _______________________________________________________________________,

                           (должность, ФИО) 

  действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, на основании протокола подведения  итогов открытого  аукциона  в  электронной  форме  от “__” __________ 20__ г. № ____  заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1.    Предмет муниципального контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по  текущему  ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ, (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту) и передать их Муниципальному заказчику, Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Подрядчику в объеме и порядке, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ: 

30 календарных  дней  со  дня  подписания  муниципального  контракта. 
1.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

2.    Цена муниципального контракта

2.1.    Цена настоящего муниципального контракта составляет _________________ (_______________) руб. ___ копеек, включая сумму налога на добавленную стоимость (НДС 18% - ________(____________) руб. _____ копеек)
2.2.     Стоимость работ по настоящему муниципальному контракту определена результатами открытого аукциона в электронной форме и подтверждена Сторонами Протоколом согласования контрактной цены (Приложение  № 2  к настоящему муниципальному контракту).
2.3.    Цена настоящего муниципального контракта является твердой, устанавливается на весь период действия настоящего муниципального контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим муниципальным контрактом.

2.4.    Стоимость работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего муниципального контракта.

2.5.    Цена настоящего муниципального контракта включает все расходы, связанные с исполнением Сторон своих обязательств, взятых на себя по условиям настоящего муниципального контракта.

3.    Порядок приема и оплаты выполненных работ

3.1.    Подрядчик сдает, а Муниципальный заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих промежуточных актов сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке:

3.1.1.    Работы сдаются Подрядчиком и принимаются Муниципальным заказчиком при соответствии Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.1.2.    Подрядчик не позднее 25 числа месяца, в котором должны быть сданы работы, представляет Муниципальному заказчику на подписание:

1) акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100 (далее – форма № КС-2); 

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС - 3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее – форма № КС-3); 

3) бухгалтерскую справку о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации (форма № ДС-20 утверждена приказом  ГУ УДС Минстройтранса РБ от 25 .08.2004 № 56 (далее – форма № ДС-20).

3.1.3.    Муниципальный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 и формы № ДС-20 обязан подписать их, либо дать Подрядчику письменный мотивированный отказ. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие работ, выполненных Подрядчиком, требованиям и указаниям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).
3.2.    В случае отказа Муниципального заказчика от приемки работ, Сторонами в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и отступлений и сроков их устранения. Форма №КС-2 и форма №КС-3 Муниципальным заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных недостатков и отступлений. По истечение сроков, установленных двусторонним актом, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.    настоящего муниципального контракта.
3.3.    Работы, не принятые Муниципальным заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

3.4.    Приемка Объекта проходит в следующем порядке:

3.4.1.    После завершения всех работ Подрядчик в течение трех дней в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о необходимости создания комиссии по приемке Объекта.
3.4.2.    Муниципальный заказчик в течение пяти дней создает комиссию по определению соответствия Объекта требованиям и указаниям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).
3.4.3.    Стороны обязаны обеспечить прибытие своего представителя для участия в проверке и приемке законченного ремонтом объекта.

3.4.4.    Приемка Объекта осуществляется Муниципальным заказчиком с составлением Акта о приемке законченного ремонтом объекта.
3.5.    Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Муниципальным заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Муниципального Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Муниципального заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в десятидневный срок с момента получения соответствующего заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. В случае принятия Муниципальным заказчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Муниципальный заказчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Подрядчиком.
3.6.    При досрочной сдаче Подрядчиком выполненных работ Муниципальный заказчик вправе принять выполненные работы и осуществить целевое направление средств Подрядчику в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.

4.    Права и обязанности Подрядчика

4.1.    Подрядчик обязан:

4.1.1.    Выполнить работы в соответствии с требованиями и условиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

4.1.2.    Обеспечить выполнение работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1  к настоящему муниципальному контракту).

4.1.3.    В течение 10 дней с момента подписания настоящего муниципального контракта выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и №ДС-20, и представить Муниципальному заказчику нотариально заверенные образцы подписей лиц, имеющих право подписи документов от имени Подрядчика.

4.1.4.    Устранять выявленные в процессе выполнения работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока отступления и недостатки в выполненных работах своими силами и за свой счет в установленный Муниципальным заказчиком срок, если иное не оговорено в настоящем муниципальном контракте.

4.1.5.    При наличии уведомления Муниципального заказчика направлять своего представителя для участия в отборе образцов для производства Муниципальным заказчиком лабораторных исследований и испытаний материалов, применяемых в ходе выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.
4.1.6.    Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении: 

1) обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
2) возможных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

4.1.7.    Не использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
4.1.8.    В полном объеме компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим муниципальным контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.1.9.    В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать  работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Муниципальным заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчика незамедлительно сообщить об этом Муниципальному заказчику и в дальнейшем компенсировать Муниципальному заказчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также в полном объеме возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

4.1.10.    Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего муниципального контракта.

4.1.11.    По окончании срока действия настоящего муниципального контракта получить от Муниципального заказчика подтверждение завершения выполнения работ.
5.    Права и обязанности Муниципального заказчика

5.1.    Муниципальный заказчик обязан: 

5.1.1.    Осуществить приемку выполненных работ на предмет соответствия Техническому заданию (Приложение  № 1 к настоящему муниципальному контракту).

5.1.2.    Передать до начала выполнения работ Подрядчику утвержденную сметную документацию, геодезическую разбивочную основу, пункты и знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре.

5.1.3.    Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

5.1.4.    Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

5.1.5.    Выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и №ДС-20.

5.2.    Муниципальный заказчик вправе:

5.2.1.    Давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта:

1) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту) и условиям настоящего муниципального контракта;

2) о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям настоящего муниципального контракта;

3) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
4) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий настоящего муниципального контракта Подрядчиком.

5.2.2.    Давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного Муниципальным заказчиком срока, в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта, в следующих случаях: 

1) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту);

2) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.2.3.    В любое время до сдачи Объекта отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта, уплатив Подрядчику объём работ, выполненный и принятый Муниципальным заказчиком на момент прекращения работ. При этом составляется двухсторонний акт о прекращении работ.

5.2.4.    Передать права и обязанности по настоящему муниципальному контракту Заказчику.

6.    Контроль и надзор Муниципального заказчика
1) Муниципальный заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ;

2) за соблюдением сроков выполнения работ,

3) за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием сметной документации; 

4) за соответствием объемов выполняемых работ сметной документации. 

6.1.    Муниципальный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении недостатков и отступлений от Технического задания (Приложение  № 1  к настоящему муниципальному контракту).

6.2.    В ходе осуществления контроля за качеством материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, Муниципальный заказчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для  производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Муниципальным заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Муниципальным заказчиком лабораторных исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

6.3.    Осуществляя контроль за выполнением работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4.    Контроль, проводимый Муниципальным заказчиком за выполнением работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

7.    Возможность привлечения к выполнению работ субподрядной организации

7.1.    Подрядчик вправе при наличии предварительного согласования с Муниципальным заказчиком и предусмотренных действующим законодательством документов, подтверждающих его право на выполнение данного вида работ, привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему муниципальному контракту субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, на основании договора субподряда.

7.2.    Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на субподрядчиков.

7.3.    По требованию Муниципального заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с субподрядчиками.

8.    Скрытые ремонтные работы

8.1.    Подрядчик обязан приступать к выполнению последующих работ только после подписания Муниципальным заказчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования (приемки) скрытых работ (ответственных конструкций) в установленном порядке.

8.2.    Подрядчик в письменном виде не менее чем за двое рабочих суток (исключая выходные и праздничные дни) до проведения промежуточного освидетельствования выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Муниципального заказчика о необходимости проведения такого освидетельствования.

8.3.    К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие Техническому заданию (Приложение  № 1  к настоящему муниципальному контракту).

8.4.    Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.

8.5.    В случае если Муниципальным заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Муниципального заказчика не допускается.

8.6.    В случае, когда Муниципальный заказчик  не был информирован о необходимости проведения освидетельствования скрытых работ и скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) Муниципальным заказчиком, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Муниципальным заказчиком, устранить любые препятствия, мешающие проведению освидетельствования скрытых работ, согласно его указанию.

9.    Гарантии качества работ

9.1.    Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком (в том числе и в случаях, когда к выполнению работ были привлечены субподрядчики) в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

9.2.    Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям, указанным в Техническом задании (Приложение  № 1  к настоящему муниципальному контракту), а также возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 9.3.   настоящего муниципального контракта.

9.3.    Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, материалов составляет:

9.3.1.    на нижний слой покрытия - 5 лет,

9.3.2.    на верхний слой покрытия - 4 года,

9.4.    При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата утверждения Акта о приемке законченного ремонтом объекта в эксплуатацию.

9.5.    В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока эксплуатации объекта:

9.5.1.    Муниципальный заказчик обязан направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, препятствующих его эксплуатации, либо существенно снижающих возможность его нормальной эксплуатации, и о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
9.5.2.    Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.
9.5.3.    Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и  Муниципального заказчика.

9.5.4.    Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.
9.6.    При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий муниципального контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях. 

9.7.    В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ. 

9.8.    При обнаружении дефектов в период действия  гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается  на период времени, затраченного на устранение дефектов.

9.9.    Обеспечением гарантий качества выполнения работ Подрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Подрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Подрядчика на выполнение за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

10.    Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

10.1.    За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.    За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту Подрядчик обязан возместить Муниципальному заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств. Убытки, понесенные Муниципальным заказчиком, могут быть взысканы в полной сумме сверх установленной настоящим муниципальным контрактом неустоек и штрафов.

10.3.    В случае нарушения обязательств, принятых на себя Подрядчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты следующих неустоек:

10.3.1.    за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 0 настоящего муниципального контракта (по вине Подрядчика и/или Субподрядчиков) – 2/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего муниципального контракта, за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

10.3.2.    за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ, определенных Графиком выполнения работ (Приложение  №1  к настоящему муниципальному контракту), - 2/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости данных работ за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ;

10.3.3.    за нарушение сроков выполнения работ по устранению выявленных недостатков, отступлений или дефектов, предусмотренных пунктом 3.2.   и 9.5.   настоящего муниципального контракта – 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего муниципального контракта, за каждый день просрочки невыполнения либо ненадлежащего выполнения указанных работ.

10.4.    Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим муниципальным контрактом, неисполнение предписаний Муниципального заказчика.

10.5.    Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийного срока эксплуатации.

10.6.    Муниципальный заказчик вправе применить к Подрядчику при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, следующие штрафные санкции:

10.6.1.    за нарушение требований нормативно-техническим документам, утвержденным и рекомендованным к применению в Российской Федерации, при выполнении работ – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

10.6.2.    за отклонение от установленных сметной документацией технических параметров, конструкций, материалов и изделий, условий их хранения, а также за отклонение от согласованного Муниципальным заказчиком состава (рецепта) на приготовление асфальтобетонной и других смесей – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай;

10.6.3.    за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай невыполнения обязательства;

10.6.4.    за несоблюдение сроков устранения недостатков в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки,  также в период гарантийного срока – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Муниципального заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Муниципального заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Муниципального заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов;
10.6.5.    за невыполнение обязательств, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1    к настоящему муниципальному контракту) – 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
10.7.    Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии Муниципального заказчика с предоставлением Муниципальному заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в двухдневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

10.8.    Уплата неустоек и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10.9.    Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

10.9.1.    Стороны предусматривают, что в случае возникновения спорных ситуаций и/или разногласий заинтересованная Сторона должна направить нарочным либо заказным письмом с уведомлением о получении, другой Стороне претензию, составленную в письменной форме.

10.9.2.    Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан - в течение пяти рабочих дней с момента получения претензии. При этом моментом получения претензии считается момент ее вручения уполномоченному представителю Стороны либо определяется датой почтового штемпеля отделения связи адресата.

10.10.    В случае не достижения  согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан. При этом порядок вручения искового заявления, а также иных документов устанавливается Сторонами аналогично порядку вручения претензии, предусмотренному пунктом 10.9.   настоящего муниципального контракта.

11.    Прекращение обязательств и расторжение муниципального контракта

11.1.    Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, прекращает указанные обязательства.

11.2.    В случае расторжения настоящего муниципального контракта Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика, подтвержденных соответствующими документами.

11.3.    Муниципальный заказчик вправе потребовать расторжения настоящего муниципального контракта и возмещения убытков в следующих случаях:

11.3.1.    несоблюдение Подрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;
11.3.2.    несоблюдение Подрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Муниципальным заказчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;
11.3.3.    уменьшение объемов бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту;
11.3.4.    недостижение согласия об изменении условий настоящего муниципального контракта;
11.3.5.    установление факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта;
11.3.6.    истечение срока обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту;

11.4.    Расторжение настоящего муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим муниципальным контрактом.

11.5.    Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего муниципального контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.6.    В случае отказа расторгнуть настоящий муниципальный контракт по соглашению Сторон рассмотрение дела в арбитражном суде осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

12.    Обстоятельства непреодолимой силы

12.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта.

12.2.    «Форс-мажор» означает обстоятельства непреодолимой силы для Сторон настоящего муниципального контракта, которые делают невозможным продолжение работ и включают, в частности: стихийные бедствия; войны; официальные забастовки или трудовые конфликты (при условии, что Сторона, затронутая такими обстоятельствами, будет прилагать все разумные усилия, чтобы уладить указанные выше конфликты или забастовки); карантин; эпидемии; блокады; акты гражданского неповиновения; бунты; восстания; пожары; несвоевременные действия, действия или бездействие органов государственной власти; правила или постановления любых государственных и муниципальных органов, которые имеют фактическую или заявленную юрисдикцию, если выполнение указанных правил препятствует продолжению работ.

12.3.    К форс-мажорным обстоятельствам не относится неспособность какой-либо из Сторон изыскать средства, получить банковский заём, другой вид финансирования или получить кредит. 

12.4.    При наступлении форс-мажорных обстоятельств для одной из Сторон, такая Сторона должна известить о них в трехдневный срок в письменном виде другие Стороны.

12.5.    Если Сторона, ссылающаяся на непредвиденные обстоятельства, не известит другие Стороны в срок, предусмотренный в настоящей статье, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим муниципальным контрактом.

12.6.    В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств – срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту отодвигается на время действия указанных обстоятельств.

12.7.    В случае если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны решить вопрос о целесообразности продолжения контрактных отношений.

13.    Заключительные положения

13.1.    Настоящий муниципальный контракт составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2.    Любые изменения и/или дополнения к настоящему муниципальному контракту, оформляются соглашениями к настоящему муниципальному контракту, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

13.3.    Стороны устанавливают, что уступка прав требования по настоящему муниципальному контракту без согласия Сторон недопустима. 

13.4.    При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 

13.5.    Во всем, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим на время выполнения работ законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
14. Перечень документов, прилагаемых к Контракту.

14.1. .Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:

1.    Приложение   № 1  -       Техническое  задание.

2.    Приложение   № 2 -        Протокол  соглашения  о  договорной  цене

3.    Приложение   № 3     -    Ведомость  объемов работ.
19. Реквизиты сторон.

15.1. Заказчик: Администрация сельского поселения Раевский сельский совет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.
19.2  Подрядчик: _________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:

Администрация СП Раевский сельсовет

Адрес: 452122, с. Раевский, ул. Победы, д. 2 а

Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41

E-mail: raev_alsh@ufamts.ru
Банковские реквизиты:

ОКПО 04284804 , 

БИК 048073001,

Р/с 40204810300000001364 в ГРКЦ НБ РБ Банка России   г. Уфа,  л/с 02802240010

ИНН 0202001279,  КПП 020201001

Глава администрации СП Раевский сельсовет

__________________(Н. С. Морозов)

«___»_______________20_____ г. 

М.П.
	Подрядчик:

____________________

Адрес: 
Телефон: 

Банковские реквизиты:

_________________________

______________( ___________     )

«___»_______________20____ г. 

М.П.




Приложение № 1 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по текущему ремонту   щебеночных покрытий   грунтовых  дорог   улиц  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ  

I. Цель проведения работ

Текущий ремонт    щебеночных покрытий   грунтовых  дорог   улиц  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ.  

II. Требование к технологии выполнения работ

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, ГОСТ Р 50 597-93; СНиП 3.06.03-85; Методическим рекомендациям, принятые письмом Роспотребнадзора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис, и выполнены в соответствии со сметой работ.

 В процессе производства работ произвести полное восстановление  и повышение работоспособности дорожной одежды с добавлением  щебеночных или им подобных материалов  в соответствии с  СНиП 2.07.01.-89.

III. Требования к применяемым материалам.
Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии или превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами и СНиП, действующими нормами и правилами, другими нормативными документами.

Материалы должны быть надлежащего качества или эквиваленты (аналоги):

- природный щебень фракции 40-70 мм, нижний слой  основание  из  известкового  щебня  толщиной  0,1 м,  верхний слой  - песчано-гравийная смесь  толщиной 0,05 м.

Все поставляемые  для  ремонта материалы, конструкции и  оборудование  должны   иметь соответствующие    сертификаты, санитарно-эпидемиологические  заключения, технические  паспорта,  результаты  испытаний, удостоверяющие  их качество, пройти  входной  лабораторный  контроль. Копии  этих  сертификатов, санитарно-эпидемиологических  заключений,  технических паспортов и   результаты  испытаний  должны  быть  предоставлены  по  требованию  Заказчика    за  10 дней  до начала  производства  работ, выполняемых с    использованием  этих материалов, конструкций  и  оборудования.   

IV. Форма,  сроки и порядок приема и оплаты выполненных работ.

Прием выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком оригиналов (или в соответствии с законодательством заверенные копии) следующих документов:

- актов  приема выполненных работ форма КС-2 в 2-х экземплярах;  

-справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС -3 в 2-х экземплярах;

- счета фактуры Подрядчика в 2-х экземплярах;

- акты  скрытых  работ.

V. Контроль  за выполнением работ, принимаемыми  материалами. 
Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых  материалов и изделий, назначив на период выполнения работ своего представителя для осуществления данных полномочий, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

Приложение № 1: Перечень  улиц  с указание  объемов работ. 

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 1  к  техническому  заданию

	№ п\п
	Наименование  улицы
	Дорожное  покрытие
	Участок  улично-дорожной сети
	Устройство  основания

	
	
	
	
	Толщина  слоя, м 
	Ширина  м/п
	Длина  м/п
	Всего  кв.м.

	1. 
	ул. Набережная 
	ИЩ
	от д. № 13  до  д. № 15
	0,1
	3
	100
	300

	
	
	ПГС 


	от д. № 15  до  д. № 12
	0,05
	3
	200
	600

	2.
	пер. Малиновый 
	ИЩ 
	от д. № 16 до ул. Пушкина 
	0,1
	3
	80
	240

	
	
	
	перекресток   ул. Пушкина – пер. Малиновый 
	0,1
	3
	20
	60

	
	
	ПГС 


	от ул. Некрасова до ул. Дзержинского
	0,05
	3
	280
	840

	
	
	
	от д. № 8 до ул. Ленина


	0,05
	3
	280
	840

	3.
	пер. Крестьянский
	ИЩ
	у д. № 7
	0,1
	3
	10
	30

	
	
	ПГС 


	от  ул. Октябрьской  до ул. Крупская
	0,05
	3
	120
	360

	4.
	ул. Советская 
	ИЩ
	от д. № 58 до д. № 70
	0,1
	4
	180
	720

	
	
	ПГС 


	от ул. Аксакова до ул. К.Маркса
	0,05
	4
	220
	840

	
	
	
	от ул. Кирова до ул. К.Маркса
	0,05
	4
	220
	880

	
	
	
	от д. № 58 до д. № 1 


	0,05
	4
	670
	2680

	5.
	ул. Некрасова 
	ИЩ
	у д. № 65
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 49
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 41
	0,1
	4
	30
	120

	
	
	
	у д. № 29
	0,1
	4
	20
	80

	
	
	
	у д. № 25а
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 23
	0,1
	4
	20
	80

	
	
	
	у д. № 19а
	0,1
	4
	15
	60

	
	
	
	у д. № 15
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 11
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 13
	0,1
	4
	15
	60

	
	
	
	у д. № 5а
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	
	у д. № 9
	0,1
	4
	15
	60

	
	
	
	у д. № 1
	0,1
	4
	10
	40

	
	
	ПГС


	от  д. № 95 до ул. Селькора 
	0,05
	4
	1500
	6000

	6.
	пер. Щербакова
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от ул. Кирова  до ул. Космонавтов
	0,05
	4
	300
	1200

	7.
	ул. Российская
	ИЩ
	от  д. № 26 до ул. Колхозная 
	0,1
	4
	630
	2520

	
	
	ПГС 


	от  трассы  Уфа- Белебей до ул. Колхозная
	0,05
	4
	350
	1400

	8.
	ул. М.Гафури 
	ИЩ
	от  пер. Солнечный  до ул. Энергетиков 
	0,1
	5
	200
	1000

	
	
	
	от д. № 7 до ул. М.Гафури 
	0,1
	5
	120
	600

	
	
	ПГС
	от д. № 93 до пер. Солнечный 
	0,05
	5
	90
	450

	
	
	
	от  ул. Энергетиков до ул. Колхозная 
	0,05
	5
	250
	1250

	
	
	
	от д. №  37  до  д. №  11
	0,05
	5
	400
	2000

	9.
	ул. Новоселов
	ИЩ
	от д. № 2 до  д. № 4
	0,1
	5
	50
	250

	
	
	ПГС 


	от д. № 2 до  ул. Медиков 
	0,05
	5
	310
	1550

	10.
	ул. Краснобашкирская
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от  д. № 128 до № 171 и 151
	0,05
	5
	470
	2350

	11.
	ул. Мира 
	ИЩ
	от  водоотвода по ул. Мира  до ул. Аксакова 
	0,1
	5
	800
	4000

	
	
	ПГС 


	от  д. № 1  до  ул. Аксакова
	0,05
	5
	2200
	11000

	12.
	ул. Победы, 2 (проезд к  многоквартирному дому)
	ИЩ
	от основной  дороги  до  дома  № 2 по ул. Победы

	0,1
	5
	120
	600

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	120
	600

	13.
	ул. К.Маркса
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от ул. Переездная до  д. № 193
	0,05
	5
	350
	1750

	
	
	
	от д. № 189 до д. № 183
	0,05
	5
	80
	400

	
	
	
	от пер. Мастеровой  до д. № 80
	0,05
	5
	700
	3500

	
	
	
	от д. № 69 до пер. Мясной


	0,05
	5
	450
	2250

	14.
	ул. Энергетиков 
	ИЩ
	от ул. Колхозная  до ул. М.Гафури 
	0,1
	5
	500
	2500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	500
	2500

	15.
	ул. Тукая 
	ИЩ
	от ул. Интернациональной  до ул. Абдрахманова 
	0,1
	5
	500
	2500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	500
	2500

	16.
	ул. М.Горького
	ИЩ
	от д. № 28 до ул. Крупская
	0,1
	5
	450
	2250

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	450
	2250

	17.


	Проезд от  ул. Аксакова до ул. Мира

 
	ИЩ
	
	0,1
	5


	300


	1500



	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	300
	1500

	18.
	Пер. от ул. Интернациональная до ул. Булатова
	ИЩ
	
	0,1
	5
	300
	1500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	300
	1500

	19.
	ул. Звездная 
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от ул. Космонавтов до  трассы Уфа-Белебей 
	0,05
	5
	700
	3500

	20.
	ул. Булатова
	ИЩ
	от д. № 80 до ул. Фролова 
	0,1
	5
	900
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	900
	4500

	21.
	ул. Фролова 
	ИЩ
	от ул. Медиков  до ул. Энергетиков 
	0,1
	5
	1500
	7500

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	1500
	7500

	22.
	ул. Пушкина 
	ИЩ
	у  д. № 15
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 22
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 34
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 42
	0,1
	5
	10
	50

	
	
	
	у  д. № 53
	0,1
	5
	30
	150

	
	
	
	у  д. № 58
	0,1
	5
	30
	150

	
	
	
	у  д. № 62
	0,1
	5
	10
	50

	
	
	
	у  д. № 68
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 76
	0,1
	5
	8
	40

	
	
	
	у  д. № 80
	0,1
	5
	10
	50

	
	
	ПГС
	от ул. Селькора до пер. Хлебный 
	0,05
	5
	950
	4750

	
	
	
	от д. № 156 до д. № 160
	0,05
	5
	100
	500

	23.
	ул. Матросова 
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от д. №1  до ул. Школьной 
	0,05
	5
	930
	4650

	24.
	ул. Кадырова
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	от д. № 4 до ул. Медиков 
	0,05
	5
	400
	2000

	25.
	Проезд от ул. Школьной  до ул. Подгорная 
	ИЩ
	
	-
	-
	-
	-

	
	
	ПГС 


	
	0,05
	5
	200
	1000

	
	Всего
	ИЩ
	
	
	
	
	33960

	
	
	ПГС 


	
	
	
	
	81390


Примечание:  ИЩ   –  известковый щебень  

                        ПГС  - песчано-гравийная смесь     

ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 2 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на  выполнение  работ по текущему   ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ
 
Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Морозова Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с  одной стороны и _________________________именуемый   в дальнейшем «Подрядчиком» в лице ______________________, действующего  на основании   _________  с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по текущему   ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ  в _________ (_________сумма прописью ____________) рублей.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                                    _______________/___________________/

М.П.                                                                            М.П.

Приложение № 3 

к муниципальному  контракту    

  №___________________________ 

 «____»  ___________20___г.

Ведомость объемов работ  по выполнению работ по текущему   ремонту   щебеночных  покрытий   грунтовых  дорог  улиц с. Раевский   МР Альшеевский  район  РБ
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	улица Набережная

	1
	2
	3
	4

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	96

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,3

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,6

	пер. Малиновый

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	182,4

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,3

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,68

	пер. Крестьянский

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	30,6

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,03

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,36

	Улица Советская 

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	465,2

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,72

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	4,4

	улица Некрасова



	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	588

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,74

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	6

	улица Щербакова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	80

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,2

	улица Российская

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	515,2

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	2,52

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,4

	улица  М.Гафури



	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	552

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	1,6

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	3,7

	улица Новоселов

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	164

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,25

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,55

	улица  Краснобашкирская

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км

	т
	162,2

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см

	1000 м2 основания или покрытия
	2,35

	улица  Мира

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	1520

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	4

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	11

	улица Победы, 2(общежитие) проезд к МКД

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	144

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,6

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,6

	улица  К.Маркса

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	584

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см

	1000 м2 основания или покрытия
	7,9

	улица  Энергетиков,

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км

	т
	600

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10

	1000 м2 основания
	2,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см

	1000 м2 основания или покрытия
	2,5

	улица  Тукая

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	600

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	2,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2,5

	улица  М.Горького

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	540

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	2,25

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2,25

	от  улицы Аксакова до улицы Мира


	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	360

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	1,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,5

	от улицы Интернациональная до улицы Булатова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	360

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10

	1000 м2 основания
	1,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1,5

	улица Звездная

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	280

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	3,5

	улица  Булатова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	1080

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	4,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	4,5

	улица  Фролова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	1800

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	7,5

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	7,5

	улица  Пушкина

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	524

	2
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
	1000 м2 основания
	0,65

	3
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	5,25

	улица  Матросова,

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	372

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	4,65

	улица  Кадырова

	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	160

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	2

	проезд от улицы Школьной до улица Подгорная


	1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
	т
	80

	2
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
	1000 м2 основания или покрытия
	1


ЗАКАЗЧИК:                                                                ПОДРЯДЧИК:

____________/Н.С.Морозов/                            _______________/_________________/

М.П.                                                                            М.П.

Раздел № 4. ОБОСНОВАНИЕ  НАЧАЛЬНОЙ   (максимальной) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

СВОДНЫЙ   СМЕТНЫЙ     РАСЧЕТ
	№

п.п.
	Номера

сметных

расчетов и 

смет
	Наименование

глав, объектов,

работ и затрат


	Сметная стоимость, тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	Оборудо-
вания, мебели инвен-

таря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Глава 2
	
	
	
	
	

	
	Лок.смета №1
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы  Набережная,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	2,50723
	
	
	
	2,50723

	
	Лок.смета №2
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  переулка Малиновый ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	5,1287
	
	
	
	5,1287

	
	Лок.смета №3
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  переулка Крестьянский ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	0,94552
	
	
	
	0,94552

	
	Лок.смета №4
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Советская ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	13,17989
	
	
	
	13,17989

	
	Лок.смета №5
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Некрасова ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	17,04044
	
	
	
	17,04044

	
	Лок.смета №6
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Щербакова ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ


	2,73529
	
	
	
	2,73529

	
	Лок.смета №7
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Российская ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	12,22521
	
	
	
	12,22521

	
	Лок.смета №8
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы М.Гафури ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	14,58543
	
	
	
	14,58543

	
	Лок.смета №9
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Новоселов ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	4,63801
	
	
	
	4,63801

	
	Лок.смета №10
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Краснобашкирская ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	5,418
	
	
	
	5,418

	
	Лок.смета №11
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Мира ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	40,71131
	
	
	
	40,71131

	
	Лок.смета №12
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Победы, 2 (общежитие) проезд  к МКД ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	3,55805
	
	
	
	3,55805

	
	Лок.смета №13
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы К.Маркса ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	16,21019
	
	
	
	16,21019

	
	Лок.смета №14
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Энергетиков ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	14,8252
	
	
	
	14,8252

	
	Лок.смета №15
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Тукая ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	14,8252
	
	
	
	14,8252

	
	Лок.смета №16
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы М.Горького ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	13,34269
	
	
	
	13,34269

	
	Лок.смета №17
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  от улицы Аксакова до улицы Мира  ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	8,89512
	
	
	
	8,89512

	
	Лок.смета №18
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  от улицы Интернациональная  до улицы Булатова  ,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	8,89512
	
	
	
	8,89512

	
	Лок.смета №19
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Звездная,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	7,41758
	
	
	
	7,41758

	
	Лок.смета №20
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Булатова,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	26,68534
	
	
	
	26,68534

	
	Лок.смета №21
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Фролова,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	44,47557
	
	
	
	44,47557

	
	Лок.смета №22
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Пушкина,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	14,21157
	
	
	
	14,21157

	
	Лок.смета №23
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Матросова,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	10,57076
	
	
	
	10,57076

	
	Лок.смета №24
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  улицы Кадырова,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	4,23861
	
	
	
	4,23861

	
	Лок.смета №25
	Текущий  ремонт  щебеночных покрытий    грунтовых  дорог  проезда от улицы Школьной  до улицы Подгорная,  с. Раевский  МР  Альшеевский  район  РБ
	2,19629
	
	
	
	2,19629

	
	
	Итого:
	309,46232
	
	
	
	309,46232

	
	
	С рыноч.коэф. 4,37
	1352,35033
	
	
	
	1352,35033

	
	
	Глава  12
	
	
	
	
	

	
	
	Итого :
	1352,35033
	
	
	
	1352,35033


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночных покрытий грунтовых дорог улицы Набережная, с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	96
	11,09
	11,09
	1064,64
	 
	1064,64
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (233,97 руб.): 142% от ФОТ
СП (119,75 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,3
	549,35
549,35
	
-0,13
	164,81
	164,81
	
-0,04
	53,18
	15,95

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (416,95 руб.): 142% от ФОТ
СП (213,4 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,6
	489,51
489,51
	
-0,13
	293,71
	293,71
	
-0,08
	46,18
	27,71

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1523,16
	458,52
	1064,64
-0,12
	 
	43,66

	Накладные расходы
	650,93
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	333,14
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	1064,64
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	1442,59
	 
	 
	 
	43,66

	  Итого
	2507,23
	 
	 
	 
	43,66

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1064,64
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	458,4
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	650,93
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	333,14
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночных покрытий грунтовых дорог переулка Малиновый, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	182,4
	11,09
	11,09
	2022,82
	 
	2022,82
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (233,97 руб.): 142% от ФОТ
СП (119,75 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,3
	549,35
549,35
	
-0,13
	164,81
	164,81
	
-0,04
	53,18
	15,95

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1167,47 руб.): 142% от ФОТ
СП (597,5 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,68
	489,51
489,51
	
-0,13
	822,38
	822,38
	
-0,22
	46,18
	77,58

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	3010,01
	987,19
	2022,82
-0,26
	 
	93,53

	Накладные расходы
	1401,44
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	717,25
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	2022,82
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	3105,88
	 
	 
	 
	93,53

	  Итого
	5128,7
	 
	 
	 
	93,53

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночных покрытий грунтовых дорог переулка Крестьянский, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	30,6
	11,09
	11,09
	339,35
	 
	339,35
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (23,4 руб.): 142% от ФОТ
СП (11,98 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,03
	549,35
549,35
	
-0,13
	16,48
	16,48
	 
	53,18
	1,6

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (250,16 руб.): 142% от ФОТ
СП (128,03 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,36
	489,51
489,51
	
-0,13
	176,22
	176,22
	
-0,05
	46,18
	16,62

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	532,05
	192,7
	339,35
-0,05
	 
	18,22

	Накладные расходы
	273,56
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	140,01
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	339,35
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	606,27
	 
	 
	 
	18,22

	  Итого
	945,62
	 
	 
	 
	18,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночныхпокрытий грунтовых дорог улицы Советская, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	465,2
	11,09
	11,09
	5159,07
	 
	5159,07
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (561,52 руб.): 142% от ФОТ
СП (287,39 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,72
	549,35
549,35
	
-0,13
	395,53
	395,53
	
-0,09
	53,18
	38,29

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (3057,64 руб.): 142% от ФОТ
СП (1564,89 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	4,4
	489,51
489,51
	
-0,13
	2153,84
	2153,84
	
-0,57
	46,18
	203,19

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	7708,44
	2549,37
	5159,07
-0,66
	 
	241,48

	Накладные расходы
	3619,17
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1852,28
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	5159,07
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	8020,82
	 
	 
	 
	241,48

	  Итого
	13179,89
	 
	 
	 
	241,48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночных покрытий грунтовых дорог улицы Некрасова МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	588
	11,09
	11,09
	6520,92
	 
	6520,92
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (577,12 руб.): 142% от ФОТ
СП (295,37 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,74
	549,35
549,35
	
-0,13
	406,52
	406,52
	
-0,10
	53,18
	39,35

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (4169,52 руб.): 142% от ФОТ
СП (2133,94 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	6
	489,51
489,51
	
-0,13
	2937,06
	2937,06
	
-0,78
	46,18
	277,08

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	9864,5
	3343,58
	6520,92
-0,88
	 
	316,43

	Накладные расходы
	4746,63
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2429,31
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	6520,92
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	10519,52
	 
	 
	 
	316,43

	  Итого
	17040,44
	 
	 
	 
	316,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночных покрытий улицы Щербакова, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ 
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	80
	11,09
	11,09
	887,2
	 
	887,2
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (833,9 руб.): 142% от ФОТ
СП (426,78 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,2
	489,51
489,51
	
-0,13
	587,41
	587,41
	
-0,16
	46,18
	55,42

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1474,61
	587,41
	887,20
-0,16
	 
	55,42

	Накладные расходы
	833,9
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	426,78
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	887,2
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	1848,09
	 
	 
	 
	55,42

	  Итого
	2735,29
	 
	 
	 
	55,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог ул.Российская, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	515,2
	11,09
	11,09
	5713,57
	 
	5713,57
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1965,32 руб.): 142% от ФОТ
СП (1005,84 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,52
	549,35
549,35
	
-0,13
	1384,36
	1384,36
	
-0,33
	53,18
	134,01

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (972,88 руб.): 142% от ФОТ
СП (497,92 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,4
	489,51
489,51
	
-0,13
	685,31
	685,31
	
-0,18
	46,18
	64,65

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	7783,24
	2069,67
	5713,57
-0,51
	 
	198,66

	Накладные расходы
	2938,21
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1503,76
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	5713,57
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	6511,64
	 
	 
	 
	198,66

	  Итого
	12225,21
	 
	 
	 
	198,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы М.Гафури, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	552
	11,09
	11,09
	6121,68
	 
	6121,68
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1247,83 руб.): 142% от ФОТ
СП (638,63 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,6
	549,35
549,35
	
-0,13
	878,96
	878,96
	
-0,21
	53,18
	85,09

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (2571,21 руб.): 142% от ФОТ
СП (1315,93 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	3,7
	489,51
489,51
	
-0,13
	1811,19
	1811,19
	
-0,48
	46,18
	170,87

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	8811,83
	2690,15
	6121,68
-0,69
	 
	255,96

	Накладные расходы
	3819,03
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1954,57
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	6121,68
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	8463,75
	 
	 
	 
	255,96

	  Итого
	14585,43
	 
	 
	 
	255,96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текщий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы Новоселов, с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	164
	11,09
	11,09
	1818,76
	 
	1818,76
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (194,98 руб.): 142% от ФОТ
СП (99,79 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,25
	549,35
549,35
	
-0,13
	137,34
	137,34
	
-0,03
	53,18
	13,3

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1077,13 руб.): 142% от ФОТ
СП (551,27 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,55
	489,51
489,51
	
-0,13
	758,74
	758,74
	
-0,20
	46,18
	71,58

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2714,84
	896,08
	1818,76
-0,23
	 
	84,88

	Накладные расходы
	1272,11
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	651,06
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	1818,76
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	2819,25
	 
	 
	 
	84,88

	  Итого
	4638,01
	 
	 
	 
	84,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт шебеночного покрытия улицы Краснобашкирская, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	162,2
	11,09
	11,09
	1798,8
	 
	1798,8
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1633,06 руб.): 142% от ФОТ
СП (835,79 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,35
	489,51
489,51
	
-0,13
	1150,35
	1150,35
	
-0,31
	46,18
	108,52

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2949,15
	1150,35
	1798,80
-0,31
	 
	108,52

	Накладные расходы
	1633,06
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	835,79
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	1798,8
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	3619,2
	 
	 
	 
	108,52

	  Итого
	5418
	 
	 
	 
	108,52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы Мира, с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1520
	11,09
	11,09
	16856,8
	 
	16856,8
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (3119,57 руб.): 142% от ФОТ
СП (1596,58 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	4
	549,35
549,35
	
-0,13
	2197,4
	2197,4
	
-0,52
	53,18
	212,72

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (7644,12 руб.): 142% от ФОТ
СП (3912,23 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	11
	489,51
489,51
	
-0,13
	5384,61
	5384,61
	
-1,43
	46,18
	507,98

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	24438,81
	7582,01
	16856,80
-1,95
	 
	720,7

	Накладные расходы
	10763,69
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5508,81
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	16856,8
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	23854,51
	 
	 
	 
	720,7

	  Итого
	40711,31
	 
	 
	 
	720,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы Победы,2 (общежитие) проезд к МКД, с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	144
	11,09
	11,09
	1596,96
	 
	1596,96
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (467,93 руб.): 142% от ФОТ
СП (239,49 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,6
	549,35
549,35
	
-0,13
	329,61
	329,61
	
-0,08
	53,18
	31,91

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (416,95 руб.): 142% от ФОТ
СП (213,4 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,6
	489,51
489,51
	
-0,13
	293,71
	293,71
	
-0,08
	46,18
	27,71

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2220,28
	623,32
	1596,96
-0,16
	 
	59,62

	Накладные расходы
	884,89
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	452,88
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	1596,96
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	1961,09
	 
	 
	 
	59,62

	  Итого
	3558,05
	 
	 
	 
	59,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия улицы К.Маркса, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	584
	11,09
	11,09
	6476,56
	 
	6476,56
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (4391,96 руб.): 142% от ФОТ
СП (2247,79 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	7,9
	391,63
391,61
	0,02
-0,10
	3093,88
	3093,72
	0,16
-0,79
	36,94
	291,83

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	9570,44
	3093,72
	6476,72
-0,79
	 
	291,83

	Накладные расходы
	4391,96
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2247,79
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	16210,19
	 
	 
	 
	291,83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночных  покрытий грунтовых дорог улицы Энергетиков с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	600
	11,09
	11,09
	6654
	
	6654
	
	

	
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1737,3 руб.): 142% от ФОТ
СП (889,14 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,5
	489,51

489,51
	-0,13
	1223,78
	1223,78
	-0,33
	46,18
	115,45

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1949,73 руб.): 142% от ФОТ
СП (997,86 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,5
	549,35
549,35
	-0,13
	1373,38
	1373,38 
	-0,33
	53,18 
	132,95 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	9251,16
	2597,16
	6654,00
-0,66
	 
	248,4

	Накладные расходы
	3687,03
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1887,01
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	6654
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	8171,2
	 
	 
	 
	248,4

	  Итого
	14825,2
	 
	 
	 
	248,4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог ул. Тукая, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	600
	11,09
	11,09
	6654
	 
	6654
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований  и покрытий из песчано-равийных смесей толщ. 5см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1737,3 руб.): 142% от ФОТ
СП (889,14 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,5
	489,51
489,51
	
-0,13
	1223,78
	1223,78
	
-0,33
	46,18
	115,45

	3
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1949,73 руб.): 142% от ФОТ
СП (997,86 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,5
	549,35
549,35
	
-0,13
	1373,38
	1373,38
	
-0,33
	53,18
	132,95

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	9251,16
	2597,16
	6654,00
-0,66
	 
	248,4

	Накладные расходы
	3687,03
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1887,01
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	6654
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	8171,2
	 
	 
	 
	248,4

	  Итого
	14825,2
	 
	 
	 
	248,4


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного прокрытия грунтовых дорог улицы М.Горького с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	540
	11,09
	11,09
	5988,6
	 
	5988,6
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1754,77 руб.): 142% от ФОТ
СП (898,08 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,25
	549,35
549,35
	
-0,13
	1236,04
	1236,04
	
-0,29
	53,18
	119,66

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1563,58 руб.): 142% от ФОТ
СП (800,23 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2,25
	489,51
489,51
	
-0,13
	1101,4
	1101,4
	
-0,29
	46,18
	103,91

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	8326,04
	2337,44
	5988,60
-0,58
	 
	223,57

	Накладные расходы
	3318,34
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1698,31
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	5988,6
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	7354,09
	 
	 
	 
	223,57

	  Итого
	13342,69
	 
	 
	 
	223,57


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 17
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного прокрытия грунтовых дорог от улицы Аксакова до улицы Мира,  с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	360
	11,09
	11,09
	3992,4
	 
	3992,4
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1169,84 руб.): 142% от ФОТ
СП (598,72 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,5
	549,35
549,35
	
-0,13
	824,03
	824,03
	
-0,20
	53,18
	79,77

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1042,38 руб.): 142% от ФОТ
СП (533,49 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,5
	489,51
489,51
	
-0,13
	734,27
	734,27
	
-0,20
	46,18
	69,27

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5550,7
	1558,3
	3992,40
-0,40
	 
	149,04

	Накладные расходы
	2212,22
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1132,2
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	3992,4
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	4902,72
	 
	 
	 
	149,04

	  Итого
	8895,12
	 
	 
	 
	149,04


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 18
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог от улицы Интернациональная до улицы Булатова, с. Раевский
	

	
	
	МР Альшеевский район  РБ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	360
	11,09
	11,09
	3992,4
	 
	3992,4
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (1169,84 руб.): 142% от ФОТ
СП (598,72 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,5
	549,35
549,35
	
-0,13
	824,03
	824,03
	
-0,20
	53,18
	79,77

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (1042,38 руб.): 142% от ФОТ
СП (533,49 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1,5
	489,51
489,51
	
-0,13
	734,27
	734,27
	
-0,20
	46,18
	69,27

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	5550,7
	1558,3
	3992,40
-0,40
	 
	149,04

	Накладные расходы
	2212,22
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1132,2
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	3992,4
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	4902,72
	 
	 
	 
	149,04

	  Итого
	8895,12
	 
	 
	 
	149,04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия улицы Звездная, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	280
	11,09
	11,09
	3105,2
	 
	3105,2
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (1945,81 руб.): 142% от ФОТ
СП (995,86 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	3,5
	391,63
391,61
	0,02
-0,10
	1370,71
	1370,64
	0,07
-0,35
	36,94
	129,29

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	4475,91
	1370,64
	3105,27
-0,35
	 
	129,29

	Накладные расходы
	1945,81
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	995,86
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	3105,2
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	4312,38
	 
	 
	 
	129,29

	  Итого
	7417,58
	 
	 
	 
	129,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы Булатова, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1080
	11,09
	11,09
	11977,2
	 
	11977,2
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (3509,52 руб.): 142% от ФОТ
СП (1796,16 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	4,5
	549,35
549,35
	
-0,13
	2472,08
	2472,08
	
-0,59
	53,18
	239,31

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (3127,14 руб.): 142% от ФОТ
СП (1600,46 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	4,5
	489,51
489,51
	
-0,13
	2202,8
	2202,8
	
-0,59
	46,18
	207,81

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	16652,08
	4674,88
	11977,20
-1,18
	 
	447,12

	Накладные расходы
	6636,65
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3396,61
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	11977,2
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	14708,14
	 
	 
	 
	447,12

	  Итого
	26685,34
	 
	 
	 
	447,12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы Фролова, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1800
	11,09
	11,09
	19962
	 
	19962
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (5849,19 руб.): 142% от ФОТ
СП (2993,59 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	7,5
	549,35
549,35
	
-0,13
	4120,13
	4120,13
	
-0,98
	53,18
	398,85

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
НР (5211,9 руб.): 142% от ФОТ
СП (2667,43 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	7,5
	489,51
489,51
	
-0,13
	3671,33
	3671,33
	
-0,98
	46,18
	346,35

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	27753,46
	7791,46
	19962,00
-1,96
	 
	745,2

	Накладные расходы
	11061,09
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	5661,02
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	19962
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	24513,57
	 
	 
	 
	745,2

	  Итого
	44475,57
	 
	 
	 
	745,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия грунтовых дорог улицы Пушкина, с. Раевский МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	524
	11,09
	11,09
	5811,16
	 
	5811,16
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-009-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований из щебня известнякового толщиной 10
(1000 м2 основания)
549,35 = 36 365,53 - 3 x 95,51 - 2,59 x 119,08 - 2,8 x 167,06 - 13,57 x 119,59 - 9,8 x 152,04 - 4,45 x 95,94 - 10 x 220,08 - 22,7 x 202,74 - 121 x 200,70 - 30 x 4,20
НР (506,94 руб.): 142% от ФОТ
СП (259,45 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	0,65
	549,35
549,35
	
-0,13
	357,08
	357,08
	
-0,08
	53,18
	34,57

	3
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
НР (3283,48 руб.): 142% от ФОТ
СП (1680,47 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	5,25
	440,57
440,56
	0,01
-0,12
	2312,99
	2312,94
	0,05
-0,63
	41,56
	218,19

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	8481,23
	2670,02
	5811,21
-0,71
	 
	252,76

	Накладные расходы
	3790,42
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1939,92
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом
	5811,16
	 
	 
	 
	 

	  Автомобильные дороги
	8400,41
	 
	 
	 
	252,76

	  Итого
	14211,57
	 
	 
	 
	252,76

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия улицы Матросова, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
НР 0% от ФОТ
СП 0%*(0,9*0,85) от ФОТ
	372
	11,09
	11,09
	4125,48
	 
	4125,48
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,9 (ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9)
НР (2908,22 руб.): 142% от ФОТ
СП (1488,41 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	4,65
	440,57
440,56
	0,01
-0,12
	2048,65
	2048,6
	0,05
-0,56
	41,56
	193,25

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	6174,13
	2048,6
	4125,53
-0,56
	 
	193,25

	Накладные расходы
	2908,22
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1488,41
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	10570,76
	 
	 
	 
	193,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночного покрытия улицы Кадырова, с. Раевский  МР Альшеевский район  РБ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
	160
	11,09
	11,09
	1774,4
	 
	1774,4
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
НР (1111,89 руб.): 142% от ФОТ
СП (569,06 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	2
	391,63
391,61
	0,02
-0,10
	783,26
	783,22
	0,04
-0,20
	36,94
	73,88

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2557,66
	783,22
	1774,44
-0,20
	 
	73,88

	Накладные расходы
	1111,89
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	569,06
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	4238,61
	 
	 
	 
	73,88


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Текущий ремонт щебеночной подсыпки проезда от улицы Школьной до улицы Подгорная, с. Раевский Мр Альшеевский район  РБ
	

	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	СЦП3-4-24
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние свыше 9,5 до 10,0 км
(т)
	80
	11,09
	11,09
	887,2
	 
	887,2
	 
	 

	2
	ТЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РБ от 23.07.10 №174
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных   смесей: однослойных толщиной 5 см
(1000 м2 основания или покрытия)
489,51 = 3 485,78 - 5,92 x 95,51 - 2,64 x 167,06 - 8,3 x 88,80 - 7,66 x 119,59 - 0,59 x 230,90 - 1,63 x 95,94 - 10,5 x 4,20
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85 к расх.; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85)
НР (590,68 руб.): 142% от ФОТ
СП (302,31 руб.): 95%*(0,9*0,85) от ФОТ
	1
	416,1
416,08
	0,02
-0,11
	416,1
	416,08
	0,02
-0,11
	39,25
	39,25

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1303,3
	416,08
	887,22
-0,11
	 
	39,25

	Накладные расходы
	590,68
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	302,31
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2196,29
	 
	 
	 
	39,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

