РАЗДЕЛ № 2.  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Проект Муниципального контракта

на содержание автомобильных дорог(Восстановление  дорожных информаций систем и комплексов, знаков, светофорных и иных объектов) в с.Раевский МР Альшеевский район РБ
    с. Раевский                                                                                         «__» ________  2016 г. 
Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения Тимасова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее «Стороны», на основании результатов  электронного аукциона (Протокол единой комиссии № ____________ от ________2016 г.) и соблюдением требований Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию автомобильных дорог(Восстановление  дорожных информаций систем и комплексов, знаков, светофорных и иных объектов) в с.Раевский МР Альшеевский район РБ (далее – Объект) по адресам, указанным  в Техническом задании (Приложение № 1) к настоящему Контракту, в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) к настоящему Контракту, утверждаемых Заказчиком являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а Заказчик принять результат выполненных  работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Сроки выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения муниципального контракта. 

1.3. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием(Приложение № 1                 к  настоящему  контракту).

1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить обусловленную Контрактом цену.

2. Цена контракта,  порядок и срок оплаты

2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет ________________________________, в том числе НДС 18%__________, в соответствии с протоколом  соглашения о договорной  цене  (приложение  № 1  настоящего  контракта). Общая цена настоящего Контракта, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего муниципального  контракта, в т. ч. по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов. Цена контракта является  твердой и определяется на весь срок исполнения  контракта. Цена  контракта может  быть  изменена по соглашению Сторон, в случаях предусмотренных настоящим  контрактом.

2.2. Источник финансирования – бюджет сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.

2.3. Форма оплаты – безналичный расчет,  оплата  из  бюджета  сельского  поселения  Раевский  сельсовет в течение 20 (двадцати) календарных дней  с даты подписания  акта о приемке  выполненных работ (акта  о приемке отдельного этапа выполненных работ).

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Обеспечить представителям Подрядчика допуск на участки дорог для выполнения работ.

3.1.2. Проводить проверку на предмет соответствия выполненных работ требованиям Локального сметного расчета (Приложение № 2) к настоящему Контракту, нормативных документов в области капитального строительства и условиям настоящего Контракта.

3.1.3. Производить приемку выполненных работ в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте, а также проводить экспертизу результатов выполненных работ на соответствие их Локальному сметному расчету (Приложение № 2) к настоящему Контракту и, при отсутствии претензий к качественным и иным характеристикам выполненных работ, на основании экспертного заключения принимать результат выполненных работ по ф. КС-2 и удостоверять факт приемки результатов выполненных работ подписями уполномоченных представителей Сторон.

3.1.4. Составить Акт о выявленных недостатках в случае выявления устранимого несоответствия результата выполненных работ условиям настоящего Контракта и установить сроки их устранения за счет Подрядчика.
3.1.5. Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае выявления неустранимого несоответствия результата выполненных работ условиям настоящего Контракта, исключающего возможность использования результатов работ по назначению, и составить уведомление об отказе от подписания акта выполненных работ.
3.1.6. Оплачивать выполненные работы в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик обязуется: 

3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Контракту в соответствии с утвержденным  Заказчиком Локально- сметным расчетом (Приложение № 2) к настоящему Контракту в сроки, указанные в настоящем Контракте.

3.2.2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ГОСТ 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»,  ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и иных государственных стандартов, норм и правил, регулирующих выполнение данного вида работ.
3.2.3. Выполнить работы, указанные в разделе 1 настоящего Контракта,  в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, в объеме согласно Локальному сметному расчету (Приложение № 2) к настоящему Контракту, и в сроки, указанные в настоящем Контракте.

3.2.4. Поставить к месту проведения работ необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить их разгрузку и складирование. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество материалов, изделий и конструкций, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.5. Возвести на участках дорог все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, а также установить освещение. 

3.2.6. Обеспечить сохранность материально-технических средств, конструкций и оборудования, применяемых при выполнении работ. 

3.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания и предписания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок устранять недостатки выполненных работ.

3.2.8. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли при  организации выполнения работ.

3.2.9. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Заказчиком в случае, когда он не был письменно информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.


3.2.10. Обеспечить содержание и уборку участков дорог с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Обеспечить содержание и уборку участков дорог производства работ. 

3.2.11. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельных участков, прилегающих к участкам дорог, на которых производятся работы. Нести административную и иную ответственность за нарушение границ земельных участков, в соответствии с действующим законодательством и за свой счет привести земельный участок в исходное состояние с возмещением всех убытков и возвращением его по прежней принадлежности.

3.2.12. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в установленный срок.

3.2.13. Сдавать выполненные работы в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

3.2.14. Вывезти за пределы территории производства работ принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, строительные материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор, в недельный срок с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

3.2.15. Осуществлять охрану на участках дорог и нести ответственность за риск случайного уничтожения и(или) повреждения результата работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

3.2.16. По требованию Заказчика представлять все необходимые документы и информацию, связанные с выполнением работ.

3.2.17. За свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранять все дефекты и недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение действия настоящего Контракта и в период гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом.

3.2.18. Безвозмездно устранять недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации результатов работ.

3.2.19. Организовать ежедневный осмотр обслуживаемых дорог, регулярно фиксировать фактически выполненные объемы работ и отражать результаты выполненных работ в журнале производства работ. 
3.2.20. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Республики  Башкортостан.

3.2.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями настоящего Контракта. 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ с момента вступления в силу настоящего Контракта и выполнить их в сроки указанные в настоящем Контракте (в течении  20(двадцати) календарных дней со дня заключения Контракта)
4.2. Увеличение срока выполнения работ в течение всего срока действия настоящего Контракта не допускается.



             

4.3. Заказчик назначает своего представителя осуществлять приемку выполненных работ, производить контроль за соблюдением сроков, объемов и качества выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также осуществлять проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта и Локальному сметному расчету (Приложение № 2) к настоящему Контракту. 

4.4. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком производится по Акту приемки выполненных работ ф. КС-2. 

4.5. Подрядчик обязан заблаговременно известить Заказчика о готовности сдачи выполненных работ, составить и представить на подпись Заказчику Акт выполненных работ ф.КС-2. Одновременно с Актом выполненных работ Подрядчик передает Заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3, а также иные документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, и необходимые для оплаты счета-фактуры.

4.6. Для проверки результатов выполненных работ Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента извещения о готовности к сдаче выполненных работ проводит экспертизу и отражает ее результаты в экспертном заключении. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7. В случае выполнения Подрядчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ, производится промежуточная приемка выполненных работ с участием проектировщика, Сторонами составляются в трех экземплярах акт освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ и акт промежуточной приемки. 

4.8. По результатам приемки, на основании положительных результатов экспертного заключения, уполномоченными представителями Сторон составляется Акт ф. КС-2, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

4.9. В случае если по результатам экспертизы выявлено устранимое несоответствие количественных, качественных, технических, функциональных, эксплуатационных характеристик условиям настоящего Контракта, Заказчик отражает перечень выявленных недостатков в Акте о выявленных недостатках, который устанавливает сроки их устранения за счет Подрядчика. Акт о выявленных недостатках подписывается обеими Сторонами. При отказе Подрядчика от подписания Акта о выявленных недостатках в нем делается отметка о таком отказе и Акт подписывается Заказчиком.

4.10. После окончательной сдачи результата выполненных работ Подрядчик обязан подготовить за свой счет ____ (_____) комплектов исполнительной документации и передать их Заказчику.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик обязан ежедневно вести журнал производства работ по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.2. В ходе выполнения работ Заказчик  проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

Подрядчик обязуется в срок, установленный Заказчиком, принять меры к устранению указанных недостатков.
5.3. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику документацию, он обязан не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. При этом такие изменения не могут увеличивать стоимость и срок завершения работ.

5.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ по настоящему Контракту.

5.5. Подрядчик осуществляет временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.6. Подрядчик обеспечивает охрану участков дорог и несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи результата выполненных работ Заказчику.

6. ГАРАНТИИ

6.1.  Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) к настоящему Контракту, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока, установленного настоящим Контрактом.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Контракту работы должен составлять не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок на применяемые материалы должен соответствовать гарантийному сроку, установленному изготовителем материалов.

Исчисление сроков начинается после приемки законченных работ и подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ ф. КС‑2. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты результата выполненных работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком в акте об устранении недостатков.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки выполненных работ, порядок и сроки их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об устранении недостатков выполненных работ Заказчик, составляет односторонний акт и направляет один его экземпляр Подрядчику. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

 7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по своевременному обеспечению материальными ресурсами (материалами, оборудованием и т.д.), необходимыми для выполнения работ, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.

7.2. Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые при выполнении работ, соответствуют нормативной документации действующей на территории РФ и государственным стандартам.

7.3. Подрядчик несет ответственность за:
- соответствие используемых материалов условиям настоящего Контракта, государственным стандартам и техническим условиям;

- обнаружившуюся невозможность использования предоставленных  им материалов без ухудшения качества выполненных работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.

7.4. Упаковка, в которой доставляются материалы, должна обеспечивать их защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять от механических воздействий, гарантировать сохранение качества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере  одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере 2,5 %  цены контракта и составляет ___________ рублей. 

8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.4 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в размере  10 % цены контракта и составляет _________ рублей. 

8.5 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, в обеспечение исполнения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, или вносит денежные средства на счет, указанный Заказчиком в документации об электронном аукционе. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. 

9.2. Настоящий Контракт подлежит подписанию со стороны Заказчика только после предоставления документов, свидетельствующих о внесении денежных средств на счет Заказчика, или наличия записи о выданной банковской гарантии в реестре банковских гарантий. 

9.3. Размер обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 75 712,79 (Семьдесят пять тысяч семьсот двенадцать рубле 79  копеек) рублей. 

9.4. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту  увеличен в полтора раза, поскольку Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной максимальной цены Контракта (заполняется Заказчиком в случае применения антидемпинговых мер).  
9.5. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется до окончания срока исполнения обязательств по Контракту.

9.6. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

9.7. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.10. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п. 9.7 настоящего раздела;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Контракта, который заключается с единственным подрядчиком – несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.11. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

9.12. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан соответственно увеличить срок действия банковской гарантии.

9.13. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие  или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Контракту. 

9.14. Размер обеспечения исполнения Контракта может быть уменьшен на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом. В этом случае Подрядчик направляет Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. 

9.15. При уменьшении обеспечения исполнения Контракта на размер выполненных обязательств, Подрядчик вправе при предоставлении обеспечения исполнения Контракта, взамен ранее предоставленного, изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

9.16. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, осуществляется Заказчиком  в течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения работ в полном объеме. 

9.17. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, уменьшенного на размер выполненных обязательств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения выполненных обязательств, возвращаются Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. 

9.18. В случае расторжения Заказчиком настоящего Контракта в связи с односторонним отказом от его исполнения, возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения Контракта.

9.19. Настоящий раздел Контракта об обеспечении исполнения настоящего Контракта не применяется в случае заключения настоящего Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.
10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Стороны путем переговоров вырабатывают альтернативные способы выполнения настоящего Контракта, либо принимают решение о его расторжении по взаимному соглашению Сторон.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

11.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением  настоящего Контракта, Стороны принимают  меры для их урегулирования путем переговоров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту, подписанных уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Для разрешения неурегулированных споров, связанных с нарушением Сторонами сроков исполнения обязательств, до передачи спора на разрешение арбитражного суда, Стороны применяют досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

11.3.1. Не позднее 30 дней с момента, когда стало Стороне известно о наличии оснований для предъявления требований об уплате неустойки, другой Стороне направляется претензия заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание претензионных требований.

11.3.2. В претензии должны быть изложены требования с указанием долга и его полный и обоснованный расчет.

11.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.3.4. Датой направления ответа на претензию считается дата, указанная в почтовой квитанции, либо дата ответа на претензию, направленного по электронной почте или с использованием факсимильной связи.

11.4. В  случае недостижения взаимного согласия Сторон при разрешении споров путем переговоров или с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
11.5. Для разрешения споров, не связанных с нарушением сроков исполнения обязательств, Стороны вправе не соблюдать претензионный порядок рассмотрения споров. 

11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта  в соответствии с гражданским законодательством и требованиями, предусмотренными законодательством о контрактной системе в сфере закупок, в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, более чем на 7 рабочих дней;

- неисполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в Акте обнаружения недостатков;

- неустранимого несоответствия результата выполненных работ условиям настоящего Контракта, исключающего возможность использования результатов работ по назначению;
- несоответствия материалов, используемых Подрядчиком для выполнения работ, условиям настоящего Контракта, государственным стандартам и техническим условиям;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- иного существенного нарушения условий Контракта Подрядчиком.

11.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от его исполнения.

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

11.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным в извещении и (или) документации об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем (участником) электронного аукциона. 

11.14. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

11.17. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.18. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.19. Расторжение настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

11.20. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ. 

11.21. Расчеты между Сторонами за выполненные работы до расторжения Контракта производятся на основании Акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также размера неустойки (сумм пени и штрафов), подлежащей взысканию, и возмещения причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта. 

12. Изменение существенных условий  Контракта 

12.1 Условия  контракта  могут  быть изменены  по соглашению Сторон  в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении  предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

13. Срок действия  Контракта
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» августа 2016г. 

13.2. Настоящий Контракт подлежит обязательной регистрации Заказчиком в Реестре контрактов.
13.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, включая урегулирование финансовых расчетов между Сторонами, а также от ответственности за его нарушение.

13.4. После вступления в силу настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок.


                                    14.Прочие условия

14.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, в виде дополнительного соглашения, которое после его заключения становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

         14.2. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их изменения
14.3. Любое уведомление по настоящему Контракту, направленное в адрес получателя, будет считаться принятым с момента получения отправителем письменного подтверждения о его вручении. 
14.4. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.5. Перечень Приложений:

Приложение № 1 – Техническое задание на 2 листе (-ах);

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет на 18 листе (-ах). 

	ЗАКАЗЧИК:Администрация СП 

Раевский сельсовет

Адрес: 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский,

 ул. Победы, д. 2 а

Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41

E-mail: raev_alsh@ufamts.ru
Банковские реквизиты:

ОКПО 04284804 , 

БИК 048073001,

Р/с 40204810300000001364 в Отделении –НБ

Республика Башкортостан,  л/с 02802240010

ИНН 0202001279,  КПП 020201001

Глава сельского поселения  

Раевский сельсовет

_________________(М.А.Тимасов)

«___»  __________________ 2016 г. 
	ПОДРЯДЧИК:    

______________(                             )

«____» _______________ 2016 г.                                                  


                            15. Юридические адреса и банковские  реквизиты Сторон:

                                                                                             Приложение № 1

к муниципальному контракту 

                                                                                  № ____

Техническое задание
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог(Восстановление  дорожных информаций систем и комплексов, знаков, светофорных и иных объектов) в с.Раевский МР Альшеевский район РБ
Перечень работ:

Установка  щитков учета электроэнергии на опорах (согласно локально-сметного расчета)

Установка светофоров на опорах(стойки светофорные) (согласно локально-сметного расчета)

Подвеска проводов между опорами (согласно локально-сметного расчета)

Подключение светофоров (согласно локально-сметного расчета)

Установка металлических пешеходных ограждений( Копание ям под опорные стойки ограждения . Подсыпка щебня толщиной 10 см. Установка закладных деталей.  Бетонирование закладных деталей.  Монтаж опорных стоек ограждения.  Монтаж секций ограждения.) (согласно локально-сметного расчета)

Убрать существующие дорожные знаки(в связи с несоответствием ГОСТ)(согласно локально-сметного расчета)

Переместить существующие знаки(согласно локально-сметного расчета)

Установка  новых дорожных знаков на металлических стойках(. Каждый знак должен иметь две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу пуклевальным методом чтоб не исказить изображение знака и обеспечивает гораздо более высокую надежность) (согласно локально-сметного расчета)

Работы по обеспечению безопасных условий дорожного движения выполняются с соблюдением требований установленных действующими правилами, техническими условиями и нормами, в том числе:

1. Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О безопасности дорожного движения».

2. ГОСТ 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями N 1, 2, 3).

3. ГОСТ 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

4. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

5. ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы  испытаний», 

6. ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», а также требования других соответствующих государственных стандартов Российской Федерации и других действующих норм.
В случае, когда подрядчик согласен с предъявленными актами комиссионного обследования, выявленные недостатки устраняются в полном объеме в установленные сроки за счет подрядчика.

В случае, не согласия подрядчика с предоставленными заказчиком актами комиссионного обследования и указанными недостатками, в рамках требований нормативной документации указанной выше, подрядчик за свой счёт привлекает  независимую экспертную лабораторию и 

предоставляет её заключение, оформленное в установленном порядке, о соответствии или несоответствии предъявляемых заказчиком требований в части касающейся устранения выявленных недостатков.

Указанные гарантии не распространяются на случаи нарушения правил эксплуатации  объекта и виновных действий пользователей.

Подрядчик несет ответственность за причиненные Заказчику и третьим лицам убытки, ущерб их имуществу, явившихся следствием неправомерных действий (бездействия) Подрядчика или его персонала при выполнении работ или выполненных работ, указанных в локальном сметном расчете, и возмещает причиненный вред и ущерб за счет собственных средств.

Перечень светофорных объектов, металлических пешеходных ограждений и установки дорожных знаков

	№ п/п
	Наименование объекта

	1
	ул.Кускова  в районе МБОУ СОШ №2

	2
	ул.Коммунистическая в районе МБОУ СОШ №4

	3
	ул.Космонавтов в районе МБОУ БЛ им.М.Бурангулова

	4
	ул. Гагарина в районе МБОУ гимназия  № 14


Подрядчик обязан организовать ежедневный осмотр обслуживаемых автомобильных дорог, регулярно фиксировать фактически выполненные объёмы работ и результаты заносить в журнал производства работ.  

Подрядчик обязан назначить ответственное лицо для контроля за ходом выполнения работ в соответствии с условиями Технического задания Заказчика, и для оперативного взаимодействия с Заказчиком.

Обеспечить представителей Заказчика транспортными средствами для инспекционного осмотра и приёмки выполненных работ.

Работы, выполненные с отступлением от требований действующего законодательства и ГОСТов, оплате не подлежат до устранения замечаний. В случае обнаружения контролирующими организациями недостатков в выполненных работах составляется и подписывается акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания указанного акта Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) календарных дней своими силами и без увеличения цены, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

	Заказчик
	Подрядчик

	__________________________________


	__________________________________




Приложение № 2

к муниципальному контракту 

№ ____

[image: image4.emf]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

___________________________290,425

___________________________23,987

_______________________________________________________________________________________________1347,54

_______________________________________________________________________________________________65,468

_______________________________________________________________________________________________224,957

УТВЕРЖДАЮ:

             Глава  СП  Раевский  сельсовет

             МР  Альшеевский район  РБ

             __________________М.А. Тимасов

"______ " _______________2016 г.

Содержание автомобильных дорог (восстановление дорожных информаций систем и комплексов, знаков, светофорных и иных объектов)

в с. Раевский  МР  Альшеевский район  РБ




	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	мате-
риалы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 1. МБОУ СОШ №2   ( ул. Кускова)
	
	
	
	
	

	                                       Светофор
	
	
	
	
	

	1
	ТЕРм08-02-370-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
(1 шт.)
НР (12 руб.): 95% от ФОТ
СП (8 руб.): 65% от ФОТ
	1
	41,86
11,41
	21,53
1,63
	8,92
	42
	11
	22
2
	9
	0,86
	0,86
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
НР (36 руб.): 95% от ФОТ
СП (25 руб.): 65% от ФОТ
	2
	50
18,77
	1,4
	29,83
	100
	38
	3
	59
	1,56
	3,12
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм08-03-600-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные
(1 шт.)
НР (4 руб.): 95% от ФОТ
СП (3 руб.): 65% от ФОТ
	1
	6,24
3,51
	2,15
0,16
	0,58
	6
	4
	2
	 
	0,28
	0,28
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
НР (19 руб.): 92% от ФОТ
СП (14 руб.): 65% от ФОТ
	8
	2,67
2,62
	 
	0,05
	21
	21
	 
	 
	0,22
	1,76
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(1 шт.)
НР (102 руб.): 95% от ФОТ
СП (70 руб.): 65% от ФОТ
	16
	20,7
6,69
	 
	14,01
	331
	107
	 
	224
	0,55
	8,8
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРм08-02-305-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут на опоре
(1 шт.)
НР (54 руб.): 95% от ФОТ
СП (37 руб.): 65% от ФОТ
	8
	37,3
2,79
	34,45
4,41
	0,06
	298
	22
	276
35
	 
	0,24
	1,92
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм08-02-302-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Поперечины из троса, длина: до 30 м
(1 шт.)
НР (371 руб.): 95% от ФОТ
СП (254 руб.): 65% от ФОТ
	12
	64,52
27,52
	36,45
5,06
	0,55
	774
	330
	437
61
	7
	2,37
	28,44
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм08-02-316-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая
(1 км)
НР (82 руб.): 95% от ФОТ
СП (56 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
	2052,81
669,92
	1369,49
190,73
	13,4
	205
	67
	137
19
	1
	63,2
	6,32
	
	
	
	
	

	9
	ТЕРм08-02-317-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми
(1 шт.)
НР (391 руб.): 95% от ФОТ
СП (268 руб.): 65% от ФОТ
	1
	1085,75
365,02
	331,84
46,54
	388,89
	1086
	365
	332
47
	389
	30,7
	30,7
	
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-09-009-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортная колонка
(1 т стоек)
НР (97 руб.): 142% от ФОТ
СП (55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	0,113
	14082,12
493,88
	808,54
102,65
	12779,7
	1591
	56
	91
12
	1444
	46,2
	5,22
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРм08-02-317-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Реле: сигнальное
(1 шт.)
НР (248 руб.): 95% от ФОТ
СП (170 руб.): 65% от ФОТ
	2
	3875,11
130,03
	4,31
0,33
	3740,77
	7750
	260
	9
1
	7481
	11,2
	22,4
	
	
	
	
	

	12
	Прайс
	Щит уличный ЩУ-1
(шт)
	1
	260,82
	 
	260,82
	261
	 
	 
	261
	 
	 
	
	
	
	
	

	13
	ТССЦ-509-2236
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
	1
	22,65
	 
	22,65
	23
	 
	 
	23
	 
	 
	
	
	
	
	

	14
	Прайс-лист
	Выключатели автоматические АД12.10А.220V
(шт)
	1
	132,37
	 
	132,37
	132
	 
	 
	132
	 
	 
	
	
	
	
	

	15
	ТССЦ-509-8181
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)
(шт.)
	1
	208,48
	 
	208,48
	208
	 
	 
	208
	 
	 
	
	
	
	
	

	16
	Прайс
	Светофор типа Т.7                 (4660/1,18/4,84)
(шт)
	4
	815,94
	 
	815,94
	3264
	 
	 
	3264
	 
	 
	
	
	
	
	

	17
	ТССЦ-509-0801
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трос стальной
(м)
	12
	6,18
	 
	6,18
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	
	
	
	
	

	18
	ТССЦ-509-0020
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Зажим для одиночного троса (КС-037)
(шт.)
	4
	45,93
	 
	45,93
	184
	 
	 
	184
	 
	 
	
	
	
	
	

	19
	Прайс
	Натяжитель троса
(шт)
	4
	51,65
	 
	51,65
	207
	 
	 
	207
	 
	 
	
	
	
	
	

	20
	ТССЦ-509-1042
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут для  троса окрашенный
(шт.)
	4
	52,65
	 
	52,65
	211
	 
	 
	211
	 
	 
	
	
	
	
	

	21
	ТССЦ-501-8284
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2
(1000 м)
	0,05
	5360,84
	 
	5360,84
	268
	 
	 
	268
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Ограждение
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (956 руб.): 142% от ФОТ
СП (543 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,31
	1455,62
513,68
	102,66
	839,28
	1907
	673
	134
	1100
	48,46
	63,48
	
	
	
	
	

	23
	ТССЦ-103-1511
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	100,5
	52,08
	 
	52,08
	5234
	 
	 
	5234
	 
	 
	
	
	
	
	

	24
	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	1,01
	416,33
	 
	416,33
	420
	 
	 
	420
	 
	 
	
	
	
	
	

	25
	ТССЦ-103-1485
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	262
	30,29
	 
	30,29
	7936
	 
	 
	7936
	 
	 
	
	
	
	
	

	26
	ТССЦ-103-1756
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
	350
	19,28
	 
	19,28
	6748
	 
	 
	6748
	 
	 
	
	
	
	
	

	27
	ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (1053 руб.): 105% от ФОТ
СП (469 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	1,26
	1225,33
795,87
	2,95
0,16
	426,51
	1544
	1003
	4
	537
	71,06
	89,54
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	40825
	2957
	1447
177
	36421
	 
	262,84
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3425
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1971
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 1 МБОУ СОШ №2   ( ул. Кускова)
	46221
	 
	 
	 
	 
	262,84
	
	
	
	
	

	Итого в текущих ценах: Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 46221
	223709,64
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. Дорожные знаки  МБОУ СОШ №2
	
	
	
	
	

	28
	ТЕРс01(2012)-04-006-01
	Установка дорожных знаков на металлических стойках
(100 шт.)
НР (617 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (471 руб.): 8% от ПЗ
	0,2
	26362,08
15972,38
	 
	10389,72
	5272
	3194
	 
	2078
	177,52
	35,5
	
	
	
	
	

	29
	ТЕРс01(2012)-04-006-02
	Установка дополнительных щитков дорожных знаков
(100 шт.)
НР (17 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (13 руб.): 8% от ПЗ
	0,03
	4804,8
2011,82
	 
	2792,98
	144
	60
	 
	84
	19,78
	0,59
	
	
	
	
	

	30
	ТСЭМ(2012)-121550
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
(маш.-ч)
НР (349 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (267 руб.): 8% от ПЗ
	9,47
	315,31
	315,31
	 
	2986
	 
	2986
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	8402
	3254
	2986
	2162
	 
	36,09
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	983
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	751
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Дорожные знаки  МБОУ СОШ №2
	10136
	 
	 
	 
	 
	36,09
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 3. Материалы
	
	
	
	
	

	31
	Прайс-лист ООО "ДОРЗНАК" г.Уфа
	Знаки : 3,24;1,23; 5.19.2; 5.19.1; 1,17 (ж.Ф.) типо-размер 2   Цена:3422/1,18/4,84
(шт)
	12
	599,17
	 
	599,17
	7190
	 
	 
	7190
	 
	 
	
	
	
	
	

	32
	ТССЦ-101-4296
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
(шт.)
	2
	449,44
	 
	449,44
	899
	 
	 
	899
	 
	 
	
	
	
	
	

	33
	ТССЦ-101-4294
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4
(шт.)
	6
	397,34
	 
	397,34
	2384
	 
	 
	2384
	 
	 
	
	
	
	
	

	34
	ТССЦ-101-4308
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13
(шт.)
	1
	450,18
	 
	450,18
	450
	 
	 
	450
	 
	 
	
	
	
	
	

	35
	ТССЦ-101-4301
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип  5.20
(шт.)
	2
	449,44
	 
	449,44
	899
	 
	 
	899
	 
	 
	
	
	
	
	

	36
	ТССЦ-101-7064
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм
(шт.)
	20
	190,58
	 
	190,58
	3812
	 
	 
	3812
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	15634
	 
	 
	15634
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Материалы
	15634
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 15634
	75668,56
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 4. МБОУ СОШ №4   ( ул. Коммунистическая )
	
	
	
	
	

	                                       Светофор
	
	
	
	
	

	37
	ТЕРм08-02-370-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
(1 шт.)
НР (12 руб.): 95% от ФОТ
СП (8 руб.): 65% от ФОТ
	1
	41,86
11,41
	21,53
1,63
	8,92
	42
	11
	22
2
	9
	0,86
	0,86
	
	
	
	
	

	38
	ТЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
НР (36 руб.): 95% от ФОТ
СП (25 руб.): 65% от ФОТ
	2
	50
18,77
	1,4
	29,83
	100
	38
	3
	59
	1,56
	3,12
	
	
	
	
	

	39
	ТЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
НР (5 руб.): 92% от ФОТ
СП (3 руб.): 65% от ФОТ
	2
	2,67
2,62
	 
	0,05
	5
	5
	 
	 
	0,22
	0,44
	
	
	
	
	

	40
	ТЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(1 шт.)
НР (26 руб.): 95% от ФОТ
СП (18 руб.): 65% от ФОТ
	4
	20,7
6,69
	 
	14,01
	83
	27
	 
	56
	0,55
	2,2
	
	
	
	
	

	41
	ТЕРм08-02-305-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут на опоре
(1 шт.)
НР (14 руб.): 95% от ФОТ
СП (10 руб.): 65% от ФОТ
	2
	37,3
2,79
	34,45
4,41
	0,06
	75
	6
	69
9
	 
	0,24
	0,48
	
	
	
	
	

	42
	ТЕРм08-02-302-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Поперечины из троса, длина: до 30 м
(1 шт.)
НР (93 руб.): 95% от ФОТ
СП (64 руб.): 65% от ФОТ
	3
	64,52
27,52
	36,45
5,06
	0,55
	194
	83
	109
15
	2
	2,37
	7,11
	
	
	
	
	

	43
	ТЕРм08-02-316-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая
(1 км)
НР (82 руб.): 95% от ФОТ
СП (56 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
	2052,81
669,92
	1369,49
190,73
	13,4
	205
	67
	137
19
	1
	63,2
	6,32
	
	
	
	
	

	44
	ТЕРм08-02-317-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми
(1 шт.)
НР (391 руб.): 95% от ФОТ
СП (268 руб.): 65% от ФОТ
	1
	1085,75
365,02
	331,84
46,54
	388,89
	1086
	365
	332
47
	389
	30,7
	30,7
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР27-09-009-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортная колонка
(1 т стоек)
НР (48 руб.): 142% от ФОТ
СП (27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	0,056
	14082,12
493,88
	808,54
102,65
	12779,7
	789
	28
	45
6
	716
	46,2
	2,59
	
	
	
	
	

	46
	ТЕРм08-02-317-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Реле: сигнальное
(1 шт.)
НР (248 руб.): 95% от ФОТ
СП (170 руб.): 65% от ФОТ
	2
	3875,11
130,03
	4,31
0,33
	3740,77
	7750
	260
	9
1
	7481
	11,2
	22,4
	
	
	
	
	

	47
	Прайс
	Щит уличный ЩУ-1
(шт)
	1
	1155,04
	 
	1155,04
	1155
	 
	 
	1155
	 
	 
	
	
	
	
	

	48
	ТССЦ-509-2236
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
	1
	22,65
	 
	22,65
	23
	 
	 
	23
	 
	 
	
	
	
	
	

	49
	Прайс-лист
	Выключатели автоматические АД12.10А.220V
(шт)
	1
	132,37
	 
	132,37
	132
	 
	 
	132
	 
	 
	
	
	
	
	

	50
	ТССЦ-509-8181
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)
(шт.)
	1
	208,48
	 
	208,48
	208
	 
	 
	208
	 
	 
	
	
	
	
	

	51
	Прайс
	Светофор типа Т.7                 (4660/1,18/4,84)
(шт)
	2
	815,94
	 
	815,94
	1632
	 
	 
	1632
	 
	 
	
	
	
	
	

	52
	ТССЦ-509-0801
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трос стальной
(м)
	50
	6,18
	 
	6,18
	309
	 
	 
	309
	 
	 
	
	
	
	
	

	53
	ТССЦ-509-0020
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Зажим для одиночного троса (КС-037)
(шт.)
	2
	45,93
	 
	45,93
	92
	 
	 
	92
	 
	 
	
	
	
	
	

	54
	Прайс
	Натяжитель троса
(шт)
	2
	51,65
	 
	51,65
	103
	 
	 
	103
	 
	 
	
	
	
	
	

	55
	ТССЦ-509-1042
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут для  троса окрашенный
(шт.)
	2
	52,65
	 
	52,65
	105
	 
	 
	105
	 
	 
	
	
	
	
	

	56
	ТССЦ-501-8284
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2
(1000 м)
	0,1
	5360,84
	 
	5360,84
	536
	 
	 
	536
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Ограждение
	
	
	
	
	

	57
	ТЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (1356 руб.): 142% от ФОТ
СП (771 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,86
	1455,62
513,68
	102,66
	839,28
	2707
	955
	191
	1561
	48,46
	90,14
	
	
	
	
	

	58
	ТССЦ-103-1511
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	139,5
	52,08
	 
	52,08
	7265
	 
	 
	7265
	 
	 
	
	
	
	
	

	59
	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	1,43
	416,33
	 
	416,33
	595
	 
	 
	595
	 
	 
	
	
	
	
	

	60
	ТССЦ-103-1485
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	372
	30,29
	 
	30,29
	11268
	 
	 
	11268
	 
	 
	
	
	
	
	

	61
	ТССЦ-103-1756
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
	493
	19,28
	 
	19,28
	9505
	 
	 
	9505
	 
	 
	
	
	
	
	

	62
	ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (1505 руб.): 105% от ФОТ
СП (670 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	1,8
	1225,33
795,87
	2,95
0,16
	426,51
	2206
	1433
	5
	768
	71,06
	127,91
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	48170
	3278
	922
99
	43970
	 
	294,27
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	3817
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2090
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 МБОУ СОШ №4   ( ул. Коммунистическая )
	54077
	 
	 
	 
	 
	294,27
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 54077
	261732,68
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 5. Дорожные знаки  МБОУ СОШ №4
	
	
	
	
	

	63
	ТЕРс01(2012)-04-006-01
	Установка дорожных знаков на металлических стойках
(100 шт.)
НР (339 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (259 руб.): 8% от ПЗ
	0,11
	26362,08
15972,38
	 
	10389,72
	2900
	1757
	 
	1143
	177,52
	19,53
	
	
	
	
	

	64
	ТЕРс01(2012)-04-006-02
	Установка дополнительных щитков дорожных знаков
(100 шт.)
НР (56 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (43 руб.): 8% от ПЗ
	0,1
	4804,8
2011,82
	 
	2792,98
	480
	201
	 
	279
	19,78
	1,98
	
	
	
	
	

	65
	ТСЭМ(2012)-121550
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
(маш.-ч)
НР (253 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (193 руб.): 8% от ПЗ
	6,86
	315,31
	315,31
	 
	2163
	 
	2163
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5543
	1958
	2163
	1422
	 
	21,51
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	649
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	495
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 5 Дорожные знаки  МБОУ СОШ №4
	6687
	 
	 
	 
	 
	21,51
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 6. Материалы
	
	
	
	
	

	66
	Прайс-лист ООО "ДОРЗНАК" г.Уфа
	Знаки : 3,24;1,23; 5.19.2; 5.19.1; 1,17 (ж.Ф.) типо-размер 2   Цена:3422/1,18/4,84
(шт)
	19
	599,17
	 
	599,17
	11384
	 
	 
	11384
	 
	 
	
	
	
	
	

	67
	ТССЦ-101-4296
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7
(шт.)
	1
	449,44
	 
	449,44
	449
	 
	 
	449
	 
	 
	
	
	
	
	

	68
	ТССЦ-101-4301
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип  5.20
(шт.)
	1
	449,44
	 
	449,44
	449
	 
	 
	449
	 
	 
	
	
	
	
	

	69
	ТССЦ-101-7064
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм
(шт.)
	11
	190,58
	 
	190,58
	2096
	 
	 
	2096
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	14378
	 
	 
	14378
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 6 Материалы
	14378
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 6 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 14378
	69589,52
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 7. МБОУ  БЛ  им. М. Бурангулова   ( ул. Космонавтов )
	
	
	
	
	

	                                       Светофор
	
	
	
	
	

	70
	ТЕРм08-02-370-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
(1 шт.)
НР (12 руб.): 95% от ФОТ
СП (8 руб.): 65% от ФОТ
	1
	41,86
11,41
	21,53
1,63
	8,92
	42
	11
	22
2
	9
	0,86
	0,86
	
	
	
	
	

	71
	ТЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
НР (36 руб.): 95% от ФОТ
СП (25 руб.): 65% от ФОТ
	2
	50
18,77
	1,4
	29,83
	100
	38
	3
	59
	1,56
	3,12
	
	
	
	
	

	72
	ТЕРм11-04-028-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
(1 разъем)
НР (5 руб.): 92% от ФОТ
СП (3 руб.): 65% от ФОТ
	2
	2,67
2,62
	 
	0,05
	5
	5
	 
	 
	0,22
	0,44
	
	
	
	
	

	73
	ТЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(1 шт.)
НР (26 руб.): 95% от ФОТ
СП (18 руб.): 65% от ФОТ
	4
	20,7
6,69
	 
	14,01
	83
	27
	 
	56
	0,55
	2,2
	
	
	
	
	

	74
	ТЕРм08-02-305-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут на опоре
(1 шт.)
НР (14 руб.): 95% от ФОТ
СП (10 руб.): 65% от ФОТ
	2
	37,3
2,79
	34,45
4,41
	0,06
	75
	6
	69
9
	 
	0,24
	0,48
	
	
	
	
	

	75
	ТЕРм08-02-302-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Поперечины из троса, длина: до 30 м
(1 шт.)
НР (93 руб.): 95% от ФОТ
СП (64 руб.): 65% от ФОТ
	3
	64,52
27,52
	36,45
5,06
	0,55
	194
	83
	109
15
	2
	2,37
	7,11
	
	
	
	
	

	76
	ТЕРм08-02-316-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая
(1 км)
НР (82 руб.): 95% от ФОТ
СП (56 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
	2052,81
669,92
	1369,49
190,73
	13,4
	205
	67
	137
19
	1
	63,2
	6,32
	
	
	
	
	

	77
	ТЕРм08-02-317-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми
(1 шт.)
НР (391 руб.): 95% от ФОТ
СП (268 руб.): 65% от ФОТ
	1
	1085,75
365,02
	331,84
46,54
	388,89
	1086
	365
	332
47
	389
	30,7
	30,7
	
	
	
	
	

	78
	ТЕР27-09-009-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортная колонка
(1 т стоек)
НР (48 руб.): 142% от ФОТ
СП (27 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	0,056
	14082,12
493,88
	808,54
102,65
	12779,7
	789
	28
	45
6
	716
	46,2
	2,59
	
	
	
	
	

	79
	ТЕРм08-02-317-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Реле: сигнальное
(1 шт.)
НР (248 руб.): 95% от ФОТ
СП (170 руб.): 65% от ФОТ
	2
	3875,11
130,03
	4,31
0,33
	3740,77
	7750
	260
	9
1
	7481
	11,2
	22,4
	
	
	
	
	

	80
	Прайс
	Щит уличный ЩУ-1
(шт)
	1
	1155,04
	 
	1155,04
	1155
	 
	 
	1155
	 
	 
	
	
	
	
	

	81
	ТССЦ-509-2236
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
	1
	22,65
	 
	22,65
	23
	 
	 
	23
	 
	 
	
	
	
	
	

	82
	Прайс-лист
	Выключатели автоматические АД12.10А.220V
(шт)
	1
	132,37
	 
	132,37
	132
	 
	 
	132
	 
	 
	
	
	
	
	

	83
	ТССЦ-509-8181
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)
(шт.)
	1
	208,48
	 
	208,48
	208
	 
	 
	208
	 
	 
	
	
	
	
	

	84
	Прайс
	Светофор типа Т.7                 (4660/1,18/4,84)
(шт)
	2
	815,94
	 
	815,94
	1632
	 
	 
	1632
	 
	 
	
	
	
	
	

	85
	ТССЦ-509-0801
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трос стальной
(м)
	50
	6,18
	 
	6,18
	309
	 
	 
	309
	 
	 
	
	
	
	
	

	86
	ТССЦ-509-0020
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Зажим для одиночного троса (КС-037)
(шт.)
	2
	45,93
	 
	45,93
	92
	 
	 
	92
	 
	 
	
	
	
	
	

	87
	Прайс
	Натяжитель троса
(шт)
	2
	51,65
	 
	51,65
	103
	 
	 
	103
	 
	 
	
	
	
	
	

	88
	ТССЦ-509-1042
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут для  троса окрашенный
(шт.)
	2
	52,65
	 
	52,65
	105
	 
	 
	105
	 
	 
	
	
	
	
	

	89
	Прайс
	Коробка (коробка распаячная) (449,93/4,84)
(шт)
	 
	92,97
	 
	92,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	90
	ТССЦ-501-8284
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2
(1000 м)
	0,1
	5360,84
	 
	5360,84
	536
	 
	 
	536
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Ограждение
	
	
	
	
	

	91
	ТЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (853 руб.): 142% от ФОТ
СП (485 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	1,17
	1455,62
513,68
	102,66
	839,28
	1703
	601
	120
	982
	48,46
	56,7
	
	
	
	
	

	92
	ТССЦ-103-1511
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	87,8
	52,08
	 
	52,08
	4573
	 
	 
	4573
	 
	 
	
	
	
	
	

	93
	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	0,9
	416,33
	 
	416,33
	375
	 
	 
	375
	 
	 
	
	
	
	
	

	94
	ТССЦ-103-1485
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
(м)
	234
	30,29
	 
	30,29
	7088
	 
	 
	7088
	 
	 
	
	
	
	
	

	95
	ТССЦ-103-1756
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
	310,1
	19,28
	 
	19,28
	5979
	 
	 
	5979
	 
	 
	
	
	
	
	

	96
	ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (944 руб.): 105% от ФОТ
СП (420 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	1,13
	1225,33
795,87
	2,95
0,16
	426,51
	1385
	899
	3
	483
	71,06
	80,3
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	35727
	2390
	849
99
	32488
	 
	213,22
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	2754
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1554
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 7 МБОУ  БЛ  им. М. Бурангулова   ( ул. Космонавтов )
	40035
	 
	 
	 
	 
	213,22
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 7 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 40035
	193769,4
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 8. Дорожные знаки  МБОУ БЛ им. Бурангулова
	
	
	
	
	

	97
	ТЕРс01(2012)-04-006-01
	Установка дорожных знаков на металлических стойках
(100 шт.)
НР (278 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (212 руб.): 8% от ПЗ
	0,09
	26362,08
15972,38
	 
	10389,72
	2373
	1438
	 
	935
	177,52
	15,98
	
	
	
	
	

	98
	ТЕРс01(2012)-04-006-02
	Установка дополнительных щитков дорожных знаков
(100 шт.)
НР (68 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (52 руб.): 8% от ПЗ
	0,12
	4804,8
2011,82
	 
	2792,98
	577
	241
	 
	336
	19,78
	2,37
	
	
	
	
	

	99
	ТСЭМ(2012)-121550
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
(маш.-ч)
НР (235 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (179 руб.): 8% от ПЗ
	6,36
	315,31
	315,31
	 
	2005
	 
	2005
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	4955
	1679
	2005
	1271
	 
	18,35
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	580
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	443
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 8 Дорожные знаки  МБОУ БЛ им. Бурангулова
	5978
	 
	 
	 
	 
	18,35
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 9. Материалы
	
	
	
	
	

	100
	Прайс-лист ООО "ДОРЗНАК" г.Уфа
	Знаки : 3,24;1,23; 5.19.2; 5.19.1; 1,17 (ж.Ф.) типо-размер 2   Цена:3422/1,18/4,84
(шт)
	12
	599,17
	 
	599,17
	7190
	 
	 
	7190
	 
	 
	
	
	
	
	

	101
	ТССЦ-101-4301
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип  5.20
(шт.)
	2
	449,44
	 
	449,44
	899
	 
	 
	899
	 
	 
	
	
	
	
	

	102
	ТССЦ-101-4302
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34
(шт.)
	1
	496,3
	 
	496,3
	496
	 
	 
	496
	 
	 
	
	
	
	
	

	103
	ТССЦ-101-4333
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3
(шт.)
	2
	488,87
	 
	488,87
	978
	 
	 
	978
	 
	 
	
	
	
	
	

	104
	ТССЦ-101-7064
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм
(шт.)
	9
	190,58
	 
	190,58
	1715
	 
	 
	1715
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	11278
	 
	 
	11278
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 9 Материалы
	11278
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 11278
	54585,52
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 10. МБОУ гимназия  (ул. Гагарина)
	
	
	
	
	

	                                       Светофор
	
	
	
	
	

	105
	ТЕРм08-02-370-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн
(1 шт.)
НР (12 руб.): 95% от ФОТ
СП (8 руб.): 65% от ФОТ
	1
	41,86
11,41
	21,53
1,63
	8,92
	42
	11
	22
2
	9
	0,86
	0,86
	
	
	
	
	

	106
	ТЕРм08-03-526-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)
НР (36 руб.): 95% от ФОТ
СП (25 руб.): 65% от ФОТ
	2
	50
18,77
	1,4
	29,83
	100
	38
	3
	59
	1,56
	3,12
	
	
	
	
	

	107
	ТЕРм08-02-158-07
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
(1 шт.)
НР (102 руб.): 95% от ФОТ
СП (70 руб.): 65% от ФОТ
	16
	20,7
6,69
	 
	14,01
	331
	107
	 
	224
	0,55
	8,8
	
	
	
	
	

	108
	ТЕРм08-02-305-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут на опоре
(1 шт.)
НР (54 руб.): 95% от ФОТ
СП (37 руб.): 65% от ФОТ
	8
	37,3
2,79
	34,45
4,41
	0,06
	298
	22
	276
35
	 
	0,24
	1,92
	
	
	
	
	

	109
	ТЕРм08-02-302-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Поперечины из троса, длина: до 30 м
(1 шт.)
НР (371 руб.): 95% от ФОТ
СП (254 руб.): 65% от ФОТ
	12
	64,52
27,52
	36,45
5,06
	0,55
	774
	330
	437
61
	7
	2,37
	28,44
	
	
	
	
	

	110
	ТЕРм08-02-316-01
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая
(1 км)
НР (82 руб.): 95% от ФОТ
СП (56 руб.): 65% от ФОТ
	0,1
	2052,81
669,92
	1369,49
190,73
	13,4
	205
	67
	137
19
	1
	63,2
	6,32
	
	
	
	
	

	111
	ТЕРм08-02-317-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: одноочковыми
(1 шт.)
НР (391 руб.): 95% от ФОТ
СП (268 руб.): 65% от ФОТ
	1
	1085,75
365,02
	331,84
46,54
	388,89
	1086
	365
	332
47
	389
	30,7
	30,7
	
	
	
	
	

	112
	ТЕР27-09-009-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Транспортная колонка
(1 т стоек)
НР (97 руб.): 142% от ФОТ
СП (55 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	0,113
	14082,12
493,88
	808,54
102,65
	12779,7
	1591
	56
	91
12
	1444
	46,2
	5,22
	
	
	
	
	

	113
	ТЕРм08-02-317-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Реле: сигнальное
(1 шт.)
НР (248 руб.): 95% от ФОТ
СП (170 руб.): 65% от ФОТ
	2
	3875,11
130,03
	4,31
0,33
	3740,77
	7750
	260
	9
1
	7481
	11,2
	22,4
	
	
	
	
	

	114
	Прайс
	Щит уличный ЩУ-1
(шт)
	1
	260,82
	 
	260,82
	261
	 
	 
	261
	 
	 
	
	
	
	
	

	115
	ТССЦ-509-2236
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С
(шт.)
	1
	22,65
	 
	22,65
	23
	 
	 
	23
	 
	 
	
	
	
	
	

	116
	Прайс-лист
	Выключатели автоматические АД12.10А.220V
(шт)
	1
	132,37
	 
	132,37
	132
	 
	 
	132
	 
	 
	
	
	
	
	

	117
	ТССЦ-509-8181
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)
(шт.)
	1
	208,48
	 
	208,48
	208
	 
	 
	208
	 
	 
	
	
	
	
	

	118
	Прайс
	Светофор типа Т.7                 (4660/1,18/4,84)
(шт)
	4
	815,94
	 
	815,94
	3264
	 
	 
	3264
	 
	 
	
	
	
	
	

	119
	ТССЦ-509-0801
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трос стальной
(м)
	12
	6,18
	 
	6,18
	74
	 
	 
	74
	 
	 
	
	
	
	
	

	120
	ТССЦ-509-0020
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Зажим для одиночного троса (КС-037)
(шт.)
	4
	45,93
	 
	45,93
	184
	 
	 
	184
	 
	 
	
	
	
	
	

	121
	Прайс
	Натяжитель троса
(шт)
	4
	51,65
	 
	51,65
	207
	 
	 
	207
	 
	 
	
	
	
	
	

	122
	ТССЦ-509-1042
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Хомут для  троса окрашенный
(шт.)
	4
	52,65
	 
	52,65
	211
	 
	 
	211
	 
	 
	
	
	
	
	

	123
	ТССЦ-501-8284
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2
(1000 м)
	0,05
	5360,84
	 
	5360,84
	268
	 
	 
	268
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Ограждение
	
	
	
	
	

	124
	ТЕР27-09-001-08
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Устройство металлических пешеходных ограждений
(100 м)
НР (2269 руб.): 142% от ФОТ
СП (1290 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
	3,11
	1455,62
513,68
	102,66
	839,28
	4527
	1598
	319
	2610
	48,46
	150,71
	
	
	
	
	

	125
	ТССЦ-103-1511
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм
(м)
	233,3
	52,08
	 
	52,08
	12150
	 
	 
	12150
	 
	 
	
	
	
	
	

	126
	ТССЦ-401-0006
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	2,39
	416,33
	 
	416,33
	995
	 
	 
	995
	 
	 
	
	
	
	
	

	127
	ТССЦ-103-1756
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
(м)
	824,3
	19,28
	 
	19,28
	15893
	 
	 
	15893
	 
	 
	
	
	
	
	

	128
	ТЕР15-04-030-04
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
НР (2507 руб.): 105% от ФОТ
СП (1116 руб.): 55%*0,85 от ФОТ
	3
	1225,33
795,87
	2,95
0,16
	426,51
	3676
	2388
	9
	1279
	71,06
	213,18
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	54250
	5242
	1635
177
	47373
	 
	471,67
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	6170
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3348
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 10 МБОУ гимназия  (ул. Гагарина)
	63768
	 
	 
	 
	 
	471,67
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 10 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 63768
	308637,12
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 11. Дорожные знаки МБОУ гимназия
	
	
	
	
	

	129
	ТЕРс01(2012)-04-006-01
	Установка дорожных знаков на металлических стойках
(100 шт.)
НР (494 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (377 руб.): 8% от ПЗ
	0,16
	26362,08
15972,38
	 
	10389,72
	4218
	2556
	 
	1662
	177,52
	28,4
	
	
	
	
	

	130
	ТЕРс01(2012)-04-006-02
	Установка дополнительных щитков дорожных знаков
(100 шт.)
НР (34 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (26 руб.): 8% от ПЗ
	0,06
	4804,8
2011,82
	 
	2792,98
	288
	121
	 
	167
	19,78
	1,19
	
	
	
	
	

	131
	ТСЭМ(2012)-121550
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)
(маш.-ч)
НР (306 руб.): 11,7% от ПЗ
СП (234 руб.): 8% от ПЗ
	8,29
	315,31
	315,31
	 
	2614
	 
	2614
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	7120
	2677
	2614
	1829
	 
	29,59
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	833
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	636
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 11 Дорожные знаки МБОУ гимназия
	8589
	 
	 
	 
	 
	29,59
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 12. Материалы
	
	
	
	
	

	132
	Прайс-лист ООО "ДОРЗНАК" г.Уфа
	Знаки : 3,24;1,23;  1,17 (ж.Ф.) типо-размер 2   Цена:3422/1,18/4,84
(шт)
	7
	599,17
	 
	599,17
	4194
	 
	 
	4194
	 
	 
	
	
	
	
	

	133
	ТССЦ-101-4301
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип  5.20
(шт.)
	1
	449,44
	 
	449,44
	449
	 
	 
	449
	 
	 
	
	
	
	
	

	134
	ТССЦ-101-4333
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3
(шт.)
	2
	488,87
	 
	488,87
	978
	 
	 
	978
	 
	 
	
	
	
	
	

	135
	ТССЦ-101-4294
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип  2.4
(шт.)
	8
	397,34
	 
	397,34
	3179
	 
	 
	3179
	 
	 
	
	
	
	
	

	136
	ТССЦ-101-4296
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1
(шт.)
	4
	449,44
	 
	449,44
	1798
	 
	 
	1798
	 
	 
	
	
	
	
	

	137
	ТССЦ-101-7064
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм
(шт.)
	16
	190,58
	 
	190,58
	3049
	 
	 
	3049
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	13647
	 
	 
	13647
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 12 Материалы
	13647
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 12 в текущих ценах : Приказ ГК РБ по ТиДХ от 05.05.2016г. № 01-05/84      К - 4,84 * 13647
	66051,48
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	259929
	23435
	14621
552
	221873
	 
	1347,54
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	19208
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	11288
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	224957
	 
	 
	 
	 
	993,12
	
	
	
	
	

	  Итого Монтажные работы
	65468
	 
	 
	 
	 
	354,42
	
	
	
	
	

	  Итого
	290425
	 
	 
	 
	 
	1347,54
	
	
	
	
	

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Материалы
	221873
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	14621
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	23987
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	19208
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	11288
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ИТОГО  по смете в текущих ценах:              (223709,64+10136+75668,56+261732,68+6687+69589,52+193769,40+5978 + 54585,52+308637,13+8589+66051,48)  
	1285133,92
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	231324,11
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете с НДС
	1516458,03
	 
	 
	 
	 
	1347,54
	
	
	
	
	






	
	
	
	

	  Составил : ___________________________ Р.М. Галькаева

	
	                                      инженер
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


