
Муниципальный контракт  № 0101200009518001500_81353
на выполнение работ по объекту: "Переход на поквартирную систему отопления многоквартирного дома № 49 по ул. Вокзальная, с. Раевский МР Альшеевский  район Республики Башкортостан" 

с. Раевский 	«_____» ________________2018 г.

Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельского поселения Раевский сельсовет Тимасова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтрой", именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик»,  в лице директора Носова Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), по результатам проведения электронного аукциона, а также на основании протокола рассмотрения единственной заявки  (Протокол № 0101200009518001500 от «22» июня 2018 года) заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает выполнение работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией  (с учетом положений, установленных в пунктах №1,2 Раздела №1 Технического задания документации электронного аукциона, по результатам которого заключен настоящий Контракт) (далее – Работы), по объекту: " Переход на поквартирную систему отопления многоквартирного дома № 49 по ул. Вокзальная, с. Раевский МР Альшеевский  район Республики Башкортостан" (далее – Объект), а также обязуется принять выполненные Работы и оплатить установленную настоящим Контрактом цену, а Генеральный подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить Работы по реконструкции Объекта.
1.2. Место выполнения работ: Респ. Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, многоквартирный дом № 49 по ул. Вокзальная.   
1.3. Идентификационный код закупки: № 183020200127902020100100280284322000
	
2. ЦЕНА КОНТРАКТА,  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 


2.1. Цена Контракта, составляет 3 755 220,00 (Три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч двести двадцать рублей 00 копеек) руб., НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5. Контракта согласно ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан  (субсидия, предоставленная из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с  соглашением)  и бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан.
Финансирование в 2018 году осуществляется в следующем порядке:
- средства бюджета Республики Башкортостан  (субсидия, предоставленная из бюджета Республики Башкортостан в соответствии с  соглашением)   в сумме  3 340 000,00  рублей;
- средства бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района  Альшеевский район  Республики Башкортостан в сумме 415 220,00 рублей;
2.4. Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 






2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых Работ, качества выполняемой Работы и иных условий исполнения Контракта.
По предложению Заказчика объем работ, предусмотренный контрактом может увеличиваться или уменьшаться не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из цены единицы работы, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно производимой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем работ.
2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
В случае изменения лимита бюджетных обязательств в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан на реализацию мероприятий республиканской адресной инвестиционной программы  объемы работ могут корректироваться заказчиком по согласованию с генеральным Генеральный подрядчиком путем заключения дополнительного соглашения.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Работы  в срок не более 15 рабочих дней после удостоверения факта надлежащей приемки Работ в соответствии с условиями Контракта, а именно с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и согласования выполненных Работ контролирующими органами (технический и авторский надзор), на основании счета и счета-фактуры. Фактически не выполненные Работы оплате не подлежат. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.8. В случае изменения расчетного счета Генеральный подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Генерального подрядчика, несет Генеральный подрядчик.
2.9. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, уменьшается сумма, подлежащая уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта.
2.10. Оплата непредвиденных затрат производится на основании наряда-заказа, локально-сметного расчета, акта о приемке  выполненных работ (услуг) (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и в пределах стоимости, предусмотренной на эти цели в приложении № 1 к Контракту.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок (период) выполнения работ по Контракту: 
с момента заключения муниципального контракта и до 01 сентября 2018 года
3.2. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком акта  о приемке  выполненных работах   (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), акт о приемке объекта капитального строительства и иных документов, предъявляемых при приемке Работ Генеральным подрядчиком.





3.3. Результатом выполненной работы по контракту является реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, с проектно-сметной документацией, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Организовать контроль за выполнением работ, соответствием объема, стоимости и качества работ строительным нормам и правилам, эффективным использованием выделяемых денежных средств, согласно условиям настоящего Контракта.
4.1.2. Вносить предложения и замечания по эффективному использованию выделяемых денежных средств.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных  Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном  настоящим Контрактом.
4.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.
4.2.3. В течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта предоставить генеральному подрядчику по акту разрешение на строительство, строительную площадку на период выполнения работ, должным образом согласованную  исходную и проектно-сметную документацию.         
4.2.4. После получения от Генерального подрядчика извещения об окончании работ, рассмотреть и принять результат работ. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Генеральному подрядчику.
4.2.5. В течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии  реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
5.1. Генеральный подрядчик вправе:
5.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика с учетом положений, предусмотренных техническим заданием.
5.1.2. Генеральный подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.



5.1.3. В случае невыполнения Заказчиком п.4.2.3 настоящего контракта генеральный подрядчик вправе приостановить выполнение строительных работ, при этом подрядчик не считается просрочившим исполнение обязательства по выполнению работ и заказчик не вправе требовать уплаты неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
5.2. Генеральный подрядчик обязан:
	5.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в соответствии с требованиями строительных норм и правил в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.
5.2.2. Обеспечить:
- выполнение работ в полном соответствии  с проектно-сметной документацией (с учетом положений, установленных в пунктах № 1,2 Раздела №1 Технического задания документации аукциона в электронной форме, по результатам которого заключен настоящий Контракт)), строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
	- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при производстве работ;
           -  установить свои собственные контейнеры для сбора строительного мусора, своевременный вывоз строительного мусора.
5.2.3. Работу выполнить из собственных материалов.
Генеральный подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Замена материалов и оборудования, используемых при производстве работ, согласовывается с Заказчиком.
5.2.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.2.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на объекте и обеспечить соблюдение правил техники безопасности. 
5.2.6. Обеспечивать надлежащее состояние объекта при проведении Работ и прилегающей непосредственно к нему территории.
5.2.7. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта о приемке объекта капитального строительства, принадлежащие  Генеральный подрядчику имущество, строительный мусор.
5.2.8. Известить Заказчика  письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генеральный подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
5.2.9. Передать по окончании выполнения работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, акты скрытых работ, журналы производства работ и т.д.
5.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта.
5.2.11. Назначить приказом ответственное лицо за производство работ с предоставлением приказа Заказчику.
5.2.12. Представить в 3-дневный срок с момента подписания Контракта Заказчику на согласование разработанный и утверждённый Генеральным подрядчиком график производства работ на весь период работ по Объекту, который должен отражать сроки выполняемых объемов.





5.2.13. При наличии у Заказчика замечаний по представленному для согласования графику производства работ, Генеральный подрядчик обязан устранить их в течение 3 дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.
При этом объем, указанный в графике производства работ, корректируется с учетом лимита финансирования, доведенного до Заказчика на текущий финансовый год. 
5.2.14. С начала выполнения Работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход фактического выполнения Работ, все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, а также специальные журналы.
5.2.15. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ после получения от Заказчика точек присоединения к коммуникациям.
5.2.16. Осуществить присоединение построенного Объекта в точках подключения к действующим сетям в соответствии с проектно-сметной документацией, с выполнением необходимых мероприятий, связанных с врезкой в существующие сети. 
5.2.17. Согласовать порядок ведения Работ на Объекте с заинтересованными организациями в соответствии с проектной и исходно-разрешительной документацией.
5.2.18. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Организовать вывоз строительного мусора и грунта за пределы строительной площадки в течение всего периода строительства.
5.2.19. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со строительным генпланом, согласованным в установленном порядке.
5.2.20. При выполнении Генеральным подрядчиком Работ, связанных со вскрытием действующих подземных коммуникаций, получить необходимые разрешения эксплуатирующих организаций (владельцев сетей), а также обеспечить контроль за выполнением указанных Работ в соответствии с правилами производства работ в охранной зоне действующих подземных коммуникаций. В  случае производства земляных работ  вне территории строительства Объекта дополнительно оформить в установленном порядке разрешение на производство земляных работ (ордер) в органах местного самоуправления.
5.2.21. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ. При этом срок выполнения работ увеличивается на количество дней, в течение которых выполнение работ приостановлено.
5.2.22.  Возможные виды и объемы работ по реконструкции  объектов капитального строительства, которые Генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту определены в Приложении № 3 к  контракту.
[bookmark: _GoBack]5.2.23.  Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых Генеральным Подрядчиком работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных  Приложением № 3 которые определяются по предложению Генерального Подрядчика и включаются в Приложение № 4 к контракту. В совокупном стоимостном выражении эти работы, исходя из сметной стоимости  этих работ, предусмотренных проектной документацией, должны составлять 70,78 %  (не менее 15 %  от цены контракта).

6. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
6.1. Заказчик организовывает контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
Строительный контроль осуществляется путем привлечения специализированной организации.
6.2. Заказчик организовывает контроль за соблюдением Генеральным подрядчиком качества выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
6.3. Генеральный подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
6.4. Организуя контроль за выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.
6.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
6.6. Ошибки, допущенные Генеральным подрядчиком при выполнении работ по Контракту, исправляются Генеральным подрядчиком за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
6.7. В случае установления Генеральным подрядчиком некомплектности, дефектов оборудования при приемке для монтажа, в процессе монтажа или его испытания Генеральный подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику. 

7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1. Охрану реконструируемого Объекта и находящихся на территории строительства материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданных Заказчиком  Генеральному подрядчику под монтаж, до момента подписания акта о приемке объекта капитального строительства осуществляет Генеральный подрядчик.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Генеральным подрядчиком по Контракту.
8.2. Генеральный подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта показателям, указанным в проектно-сметной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 8.3. Контракта, а также несет ответственность за отступление от технико-экономических показателей, указанных в проектно-сметной документации.
8.3. Гарантийный срок эксплуатации Объекта устанавливается 4 года с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
8.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то  Генеральный подрядчик обязан устранить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения  Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
	8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
8.6. В случае отказа Генерального подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо не устранения дефектов в течение 30 дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Заказчик вправе устранить выявленные строительные дефекты с привлечением третьих лиц и потребовать от  Генерального подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, выявленных сторонами, либо экспертным учреждением на Объекте, являющемся предметом Контракта.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
9.1. Генеральный подрядчик не позднее 25 числа текущего месяца представляет Заказчику на подписание оформленные и подписанные, надлежащим образом акты о приемке  выполненных работ (услуг) (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) в 2-х экземплярах.




9.2. По соглашению Сторон возможно подписание акта о приемке выполненных работ (услуг) (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) каждые 10 дней текущего месяца.
9.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Генерального подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. 
9.4. Генеральный подрядчик должен за свой счет обеспечить поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки.
9.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования, и не устранения их Генеральным подрядчиком в установленный Заказчиком срок.
9.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней  со дня получения акта о приемке  выполненных работ (услуг) (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Генеральному подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от  приемки Работ.
9.7. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
9.8. При сдаче Работ Заказчику Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
9.9. Приёмка законченного строительством Объекта осуществляется комиссией, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, после выполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных Контрактом с подписанием акта о приемке объекта капитального строительства.
В случае выявления комиссией при приемке выполненных работ существенных дефектов и недоделок оформляется рекламационный акт с указанием этих дефектов и недоделок и конкретных сроков их устранения. После устранения всех замечаний Генеральный подрядчик письменно извещает об этом Заказчика, после чего Стороны, удостоверившись в устранении всех выявленных замечаний, оформляют акт о приемке объекта капитального строительства. После выполнения Работ в полном объеме, Стороны оформляют акт о приемке объекта капитального строительства. 
9.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя их содержания переходят от Генерального подрядчика к Заказчику с момента оформления в установленном порядке акта о приемке объекта капитального строительства.
9.11. Сдача результата выполненных работ Генеральным подрядчиком по настоящему Контракту в полном объеме оформляется актом о приемке объекта капитального строительства.

10.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Генеральный Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
10.3 Размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
10.4 Размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом;




Размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Генеральным Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).
10.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 10.6-10.10. настоящей части, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.7.-10.10 настоящей части): 187 761,00 рублей (5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 187 761,00 (5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10.10 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 75 104,40  рублей (2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
10.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



10.12. За ненадлежащее исполнение Генеральным подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
10.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.  
10.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.16. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.
10.17. В случаях, не урегулированных контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.18. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Генеральному Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ).
11.1. Генеральный подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей.
11.2. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует: в части исполнения обязательств Генерального подрядчика до 01 сентября 2018 г., в части исполнения обязательств по оплате со стороны Заказчика до 31 декабря 2018 года.

13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Любые изменения  и дополнения условий Контракта, не противоречащие действующему законодательству РФ,  оформляются  дополнительными соглашениями в письменной форме.
13.2. Расторжение контракта допускается  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта в соответствии с гражданским законодательством и Контрактом.
13.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта осуществляется в порядке, установленном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком  в п.14.8 счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта 


определяется Генеральным подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
В случае если предложенная Генеральным подрядчиком цена контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Контракта, а также требования к банковской гарантии и внесению денежных средств должны соответствовать требованиям  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
14.3. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в соответствии со статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
14.4. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:
- указание на предмет Контракта, исполнение которого она обеспечивает, на стороны Контракта в качестве принципала и бенефициара по гарантии, и ссылки на соответствующий протокол, составленный по результатам проведения закупки, как основание заключения Контракта;
- сумму, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту;
- обязательства Генерального подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам Генерального подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
14.5. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
14.6. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
14.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в размере, уменьшенном на размер выполненных обязательств по Контракту. При этом может быть изменен способ обеспечения Контракта.








14.8. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта (____________________) рублей __ копеек, 
подлежит выплате Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в предусмотренном законодательством порядке.
Реквизиты:
Наименование учреждения: Администрация сельского поселения Раевский	 сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан
Юридический адрес: 452122, Российская Федерация, Республика Башкортостан,                       с. Раевский,  ул. Победы, д.2а
Получатель: Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский  район Республики Башкортостан
ИНН: 0202001279   КПП: 020201001
Расчетный счет: 40302810906005000777
лицевой счет:  05802240010
БИК: 048073601
Наименование банка: Башкирское отделение № 8598 ПАО СБЕРБАНК г.Уфа
В назначении платежа указать: Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ по объекту "Переход на поквартирную систему отопления многоквартирного дома № 49 по ул. Вокзальная, с. Раевский МР Альшеевский  район Республики Башкортостан ",  № закупки.
14.9. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенное Генеральным подрядчиком на указанный заказчиком счет должно быть возвращено Генеральному подрядчику в течение 20 дней после надлежащего исполнения им всех обязательств по Контракту.
14.10. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Генеральный подрядчик.
14.11. В ходе исполнения настоящего Контракта Генеральный подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
14.12. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан (г. Уфа).

15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие контрактенности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.
15.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
15.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан. 





16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
16.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
	16.2. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств  по  Контракту продлевается  соразмерно времени, в течение  которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
           16.3. О любых обстоятельствах, в том числе обстоятельствах непреодолимой силы, препятствующих по мнению Стороны исполнению настоящего Контракта, указанная Сторона обязана письменно известить (уведомить)  другую Сторону об этих обстоятельствах, как на основание препятствующих исполнение Контракта. Письменное извещение (уведомление) об обстоятельствах препятствующих исполнению Контракта должно быть направлено другой Стороне не позднее 5 рабочих дней с момента, когда стало известно (или должно было стать известным) о наступлении указанных обстоятельств, с документальным подтверждении о наступлении указанных обстоятельств. Не извещение (не уведомление) Стороной об обстоятельствах препятствующих исполнению Контракта в установленный настоящим пунктом срок, лишает данную Сторону ссылаться на данные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за не исполнение либо ненадлежащее исполнение Контракта.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
17.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Генерального подрядчика при выполнении им работ по Контракту, возмещается Генеральным подрядчиком.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия сторон.
17.3. При исполнении настоящего Контракта в целях эффективного и скорейшего обмена информацией (переписка, претензионные письма, проекты дополнительных соглашений, уведомление о расторжении контракта и т.д.) подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой стороне с использованием факса, эл. почты, адрес и номер указанный в Разделе 20 Контракта.
17.4. Настоящий Контракт заключен в электронной форме с применением усиленных электронных подписей в порядке, предусмотренном ст.70 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17.5.  В случае изменения любых сведений, указанных в  части 19 Контракта, Стороны обязаны в трехдневный срок с момента изменения уведомить об этом другую Сторону.
17.6. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
17.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
18. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ
18.1.  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта
Приложение №1 - ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ведомость) контрактной цены - протокол согласования контрактной цены.
Приложение №2 -  График производства работ.
Приложение № 3- Возможные виды работ объектов  капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно.







Приложение № 4 – Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых Подрядчиком работ.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»				                              «Генеральный подрядчик»                                                     
	Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан
Юридический адрес: Российская Федерация, 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский,
 ул. Победы, д. 2/А
Почтовый адрес: Российская Федерация, 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский,
ул. Победы, д. 2 /А
ИНН/КПП    0202001279/020201001
Тел/факс.: (34754) 2-23-40, 2-23-41
Е-mail: svetlana.bochkova@bk.ru
ОКПО 04284804 , 
БИК 048073001,
Р/с 40204810300000001364 в Отделении –НБ
Республика Башкортостан,  л/с 02802240010
ИНН 0202001279,  КПП 020201001


Глава  сельского поселения 
_______________/Тимасов М.А./
 м.п.
	Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтрой"
Адрес (место нахождения): 453406, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Давлеканово, Степная ул., 34
Телефон: 8 960 393 5005
Адрес электронной почты: ssayahov@mail.ru
ИНН 0259011909
КПП  025901001 
Расчетный счет:  40702810662230000179
Корр. Счет: 30101810200000000934
БИК 048073934
БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 
г. Уфа
ОКТМО 80622101001
ОКПО 32055103
ОКОПФ  12300
ОГРН 1150280053362
ОКФС 16


Директор ООО «АгроСтрой»
_______________/Носов К.Н./
м.п.

































Приложение № 1 к муниципальному контракту
№ 0101200009518001500_81353 от «____»________ 2018 г. 

	Составлен на основе сводного сметного расчета 




ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ведомость)
контрактной цены  на выполнение работ по объекту: "Переход на поквартирную систему отопления многоквартирного дома № 49 по ул. Вокзальная, с. Раевский МР Альшеевский  район Республики Башкортостан"

	Наименование работ
	Сметная стоимость (тыс. руб.)
	Стоимость работ, подлежащих выполнению в текущем году (тыс. руб)

	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	СМР
	ПНР
	Оборуд
	
	СМР
	ПНР
	Оборуд

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего работ
	624,34
	480,11
	
	144,23
	624,34
	480,11
	
	144,23

	Итого по гл.__ вц.2001 г.
	624,34
	480,11
	
	144,23
	624,34
	480,11
	
	144,23

	Непредвид. работы  и затраты 2%
	12,48
	9,6
	
	2,88
	12,48
	9,6
	
	2,88

	Итого в ц.2001 г.
	636,82
	489,71
	
	147,11
	636,82
	489,71
	
	147,11

	Итого в текущих ценах СМР к= 5,36; оборудование 3,79, ПНРк=___ 
	3182,39
	2624,85
	
	557,54
	3182,39
	2624,85
	
	557,54

	НДС 18%
	572,83
	472,47
	
	100,36
	572,83
	472,47
	
	100,36

	Всего 
	3755,22
	3097,32
	
	657,90
	3755,22
	3097,32
	
	657,90

	Уступка по аукциону
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Всего стоимость работ
	3755,22
	3097,32
	
	657,90
	3755,22

	В том числе НДС 18%
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00

	Всего Цена контракта 
	3755,22
	3097,32
	
	657,90
	3755,22



	Заказчик:
Глава сельского поселения
_______________/Тимасов М.А./
 м.п.
	Генеральный подрядчик:
Директор ООО «АгроСтрой»
_______________/Носов К.Н./
м.п.





Приложение №  2  к муниципальному контракту
№ 0101200009518001500_81353 от «____»________ 2018 г. 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
(календарный план работ)
на выполнение работ по объекту: "Переход на поквартирную систему отопления многоквартирного дома № 49 по ул. Вокзальная, с.Раевский МР Альшеевский  район Республики Башкортостан "
	Наименование работ по контракту
	Срок выполнения работ
	Стоимость, руб.
(с НДС)

	
	начало
	окончание
	

	Переход на поквартирную систему отопления многоквартирного дома № 49 по ул. Вокзальная, с. Раевский МР Альшеевский  район Республики Башкортостан
	Дата заключения муниципального контракта
	до 01.09.2018 г.  
	3 755 220,00


	

Заказчик:

Глава сельского поселения 
_______________/Тимасов М.А./
 м.п.
	

Генеральный подрядчик:

Директор ООО «АгроСтрой»
_______________/Носов К.Н./
м.п.










	






Приложение №  3  к муниципальному контракту
№ 0101200009518001500_81353  от «____»________ 2018 г. 

Возможные виды работ по реконструкции объектов капитального строительства, которые генеральный подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к  исполнению своих обязанностей по контракту
	№ п/п
	Наименование вида работ  
	Номер ЛСР, номер пункта
	Объем работ

	1.
	Устройство внутренних трубопроводных систем.
	02-01,  п. 1-87
	Весь объем по контракту

	2.
	Устройство внутренних трубопроводных систем. Доп. 1
	02-01, п.30-58
	Весь объем по контракту

	3.
	Устройство внутренних трубопроводных систем.
	02-02, п. 1-27, 1-7
	Весь объем по контракту

	4
	Устройство внутренних трубопроводных систем. Доп. 1
	02-02, п. 1-2
	Весь объем по контракту

	5.
	Устройство внутренних  электротехнических систем. 
	02-03, п.1-32
	Весь объем по контракту

	6.
	Устройство внутренних  электротехнических систем. Доп. 1
	02-03, п.4-6
	Весь объем по контракту



	Заказчик:

Глава сельского поселения 
_______________/Тимасов М.А./
 м.п.
	Генеральный подрядчик:

Директор ООО «АгроСтрой»
_______________/Носов К.Н./
м.п


















Приложение №  4  к муниципальному контракту
№ 0101200009518001500_81353 от «____»________ 2018 г. 

Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых Генеральным подрядчиком работ по реконструкции объектов капитального строительства 
	№ п/п
	Наименование вида работ  
	Номер ЛСР, номер пункта
	Объем работ
	Стоимость, тыс. рублей

	1.
	Устройство внутренних трубопроводных систем.
	02-01,  п. 1-87
	Весь объем по контракту
	2658,12

	
Итого стоимость самостоятельно выполняемых работ составляет  70,78 % от цены контракта



	Заказчик:

Глава сельского поселения 
_______________Тимасов М.А.
 м.п.
	Генеральный подрядчик:

Директор ООО «АгроСтрой»
_______________/Носов К.Н./
м.п







