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Муниципальный контракт № 0101300012320000008-1
на устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район
Республики Башкортостан

с. Раевский                                                                                      «19» мая 2020 года                                                                                                          
	
Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения Тимасова  Михаила  Анатольевича,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой", в лице генерального  директора Матевосяна Карена Нориковича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее «Стороны», на основании результатов  электронного аукциона (Протокол единой комиссии № 0101300012320000008-3 от 08.05.2020 г.) и соблюдением требований Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный  контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 
[bookmark: _Toc403405737][bookmark: _Toc403405948][bookmark: _Toc403405988][bookmark: _Toc403417610][bookmark: _Toc403417636][bookmark: _Toc403775395][bookmark: _Toc403775504][bookmark: _Toc435958553][bookmark: _Toc452462632][bookmark: _Toc470500747]
1. Предмет Контракта
[bookmark: _Toc205787731][bookmark: _Toc452462621][bookmark: _Toc403775490][bookmark: _Toc403775381][bookmark: _Toc403417622][bookmark: _Toc403417596][bookmark: _Toc403405974][bookmark: _Toc403405934][bookmark: _Toc403405723]         1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан (далее - Объект), в соответствии с утвержденной сметной документацией являющиеся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, а Заказчик принять результат выполненных  работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.
1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Республика Башкортостан,
[bookmark: _Toc452462622][bookmark: _Toc403775491][bookmark: _Toc403775382][bookmark: _Toc403417623][bookmark: _Toc403417597][bookmark: _Toc403405975][bookmark: _Toc403405935][bookmark: _Toc403405724]Альшеевский  район, Раевский сельсовет,  с. Раевский, по улице Свободы.

2. Цена контракта
2.1. Цена Контракта  (далее – Цена работ) составляет 589 178,06  (пятьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь рублей 06 коп.) рублей, НДС не облагается, в соответствии с протоколом согласования контрактной цены  (Приложение №1 к  контракту).  
Источники финансирования:
- средства бюджета Республики Башкортостан – 571 502,72 рублей;
 - средства бюджета сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан – 17 675,34 рублей.    
2.2. Цена работ указана с учётом расходов связанных с выполнением обязательств по Контракту, включая оплату НДС (независимо от применяемой Подрядчиком системы налогообложения) и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Цена работ по Контракту является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При исполнении Контракта изменение Цены работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.2.4 Контракта.
           2.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемых работ, их качества и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений законодательства Российской Федерации, цены Контракта  пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта  исходя из цены единицы работы;
[bookmark: _Toc205787733][bookmark: _Ref12109996][bookmark: _Toc452462623][bookmark: _Toc403775492][bookmark: _Toc403775383][bookmark: _Toc403417624][bookmark: _Toc403417598][bookmark: _Toc403405976][bookmark: _Toc403405936][bookmark: _Toc403405725][bookmark: _Toc205787768][bookmark: _Toc16341082]2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, должна быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
[bookmark: _Toc452462624][bookmark: _Toc403775493][bookmark: _Toc403775384][bookmark: _Toc403417625][bookmark: _Toc403417599][bookmark: _Toc403405977][bookmark: _Toc403405937][bookmark: _Toc403405726][bookmark: _Toc55791990]3.  Порядок и срок оплаты
        3.1. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически выполненные Работы  в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  с даты подписания  заказчиком акта о приемке выполненной работы (ее результатов) по  форме КС-2, отдельных этапов исполнения контракта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и согласования выполненных Работ с контролирующими органами (технический и авторский надзор (при  наличии), на основании счета-фактуры. 
Фактически не выполненные Работы оплате не подлежат. Авансовый платеж не предусмотрен. Форма  оплаты - безналичный  расчет.
3.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
[bookmark: _Toc205787734]4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Календарные сроки выполнения Работ: 
[bookmark: _Toc452462625][bookmark: _Toc403775495][bookmark: _Toc403775386][bookmark: _Toc403417627][bookmark: _Toc403417601][bookmark: _Toc403405979][bookmark: _Toc403405939][bookmark: _Toc403405728]Сроки выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта и до 01 сентября 2020 года. 
4.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4.3. Подрядчик вправе  выполнить работы досрочно.

[bookmark: _Toc205787736]5. Обязательства Подрядчика
В рамках цены Контракта,  Подрядчик:
0. [bookmark: _Toc470500740][bookmark: _Toc452462626]Выполняет все работы в объеме утвержденной сметной документации и в сроки, предусмотренные Контрактом, сдает Объект Заказчику по Акту о соответствии работ, выполненных по контракту  в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. 
0. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта, назначает ответственных представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителей.
0. Осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения (при  необходимости).
0. Заключает Договора с сетевыми организациями для обеспечения строящегося объекта ресурсами на период ведения работ (при  необходимости).
Копии таких Договоров Подрядчик представляет Заказчику не позднее 2-х календарных дней, с даты заключения таких Договоров.
В случае если расходы по обеспечению объекта ресурсами несет Заказчик, Подрядчик обязан заключить с  Заказчиком отдельный Договор и возместить Заказчику эти расходы.
0. Обеспечивает безопасность строительного производства и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, используемого в строительном производстве, соответствие строительного производства требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, а также контроль за соблюдением требований Правил по охране труда в строительстве от 1 июня 2015 г. N 336н, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
0. Обеспечивает освещение строительной площадки, ее содержание и уборку, а также  территории прилегающей непосредственно к ней.
0. До подписания Сторонами Акта о соответствии работ, выполненных по контракту вывозит за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
0. За 5 (пять) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта к подписанию Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту.
0. Не использует в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, и/или не выполняет указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.10. Для выполнения своих обязанностей по Контракту заключает Контракт с субподрядными организациями только по согласованию с Заказчиком, несет ответственность перед Заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств  субподрядчиками.
5.11. В течение 3-х календарных дней рассматривает полученную от  Заказчика и утвержденную им сметную документацию. После указанного срока замечания к сметной документации от Подрядчика не принимаются, за исключением случаев выявления ошибок в сметной документации в процессе строительства. В этом случае наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом, подписываемом Заказчиком, Подрядчиком и Проектировщиком. 
5.12. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять состав, объем работ и увеличивать сроки выполнения работ. Виды и объемы работ, которые не указаны в настоящем Контракте, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения.
5.13. До подписания Сторонами Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту, несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, предусмотренных в Статье 19 Контракта.
5.14. Устраняет в разумные сроки, определенные Заказчиком, но не более 20 дней с момента получения требования, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.
Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена Актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и определенная Заказчиком дата его устранения.
В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является Акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, указанные в Акте, Заказчик вправе устранить дефекты силами третьих лиц с возмещением расходов за счет Подрядчика.
5.15. При выполнении Работ соблюдает требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ. 
5.16. Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.
5.17. Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках  заключивших Договора с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. В случае привлечения к выполнению Работ соисполнителей, субподрядчиков, Подрядчик обязан предоставить заказчику копии документов о привлекаемых соисполнителей, субподрядчиков: копии субподрядных Договоров, выписки из ЕГРЮЛ. Указанная информация предоставляется заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им Контракта с соисполнителем.

[bookmark: _Toc205787739]6. Обязательства Заказчика
По настоящему Контракту Заказчик:
0. Передает Подрядчику, в течении 5-ти календарных дней с даты заключения Контракта на период капитального ремонта Объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ.
0. Передает Подрядчику в течение 5-ти календарных дней с даты заключения Контракта утвержденную рабочую документацию на бумажном носителе и на электронном носителе - в одном экземпляре.
0. Передает Подрядчику в течение 5-ти календарных дней с даты заключения Контракта перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта.
0. Производит приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном п.3.1. и п.13.4. Контракта. В случае отсутствия исполнительной документации на выполненный объем  работ, строительно-монтажные работы  не принимаются и не оплачиваются.
0. Не позднее 24 часов с момента получения уведомления от Подрядчика о готовности работ, принимает работы подлежащие закрытию. Готовность принимаемых ответственных конструкций, инженерных систем, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генерального подрядчика актов освидетельствования, в том числе актов гидравлического испытания систем.
0. Представляет Подрядчику точки подключения временных коммуникаций.
0. Контролирует выполнение Подрядчиком операционного контроля на соответствие требованиям п.6.1.6. Главы 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», включенного в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».
0. Обязан организовать и осуществить приемку выполненных по Контракту работ в установленном порядке.
6.9. В целях выполнения условий настоящего Контракта, Заказчик имеет право:
6.9.1. Организовывать контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством, в том числе путем проведения проверок исполнения настоящего Контракта, а также иных контрольных мероприятий.
6.9.2. При отказе Подрядчиком признать факт ненадлежащего и некачественного  выполнения работы комиссионно, с приглашением представителя Подрядчика, при необходимости с участием независимой экспертной организации, зафиксировать  некачественно  выполненные Подрядчиком работы. Размер оплаты за последующие выполненные объёмы работ будет уменьшен на стоимость  исправленных некачественно  выполненных работ  и оплаты работы независимой экспертной организации.
6.9.3. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные утвержденной сметной документации  и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иных нормативных документов. 
6.9.4. Предъявлять к оплате Подрядчику суммы штрафов, пени, неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом и законодательством.
6.9.5. Запрашивать у Подрядчика информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Контракта, а также для проведения  проверок. За непредставление необходимых для исполнения Контракта документов, Подрядчик перед Заказчиком несет ответственность, предусмотренную законодательством.
[bookmark: _Toc205787740]
РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
7. Обеспечение Работ материалами и оборудованием
7.1 Обеспечение Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями инженерным (технологическим) оборудованием производится Сторонами (с учётом положений, установленных Техническим заданием документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт). 
7.2.  Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставленных материалов и оборудования, являющихся поставкой Подрядчика, хранятся у Подрядчика и по окончании соответствующих видов Работ передаются Заказчику вместе с исполнительной документацией. Копии указанных документов предоставляются Заказчику за 5 (пять) дней до начала Работ, выполняемых с использованием данного оборудования, на проверку его соответствия сметной документации.
7.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования сметной документации (с учётом положений, установленных в Разделе № 1 Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключён Контракт), государственным стандартам и техническим условиям.

[bookmark: _Toc205787742]8. Строительная техника и расходные материалы
0. Подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.
0. Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
0. Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

[bookmark: _Toc205787743][bookmark: _Toc452462627][bookmark: _Toc435958548]РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
[bookmark: _Toc205787744]9. Журнал производства строительно-монтажных работ
9.1. С момента начала  Работ до их завершения Подрядчик ведет «Общий журнал работ» и специальные журналы работ.
9.2. Заказчик регулярно проверяет и визирует журнал производства работ на Объекте, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

[bookmark: _Toc205787745]10. Учетная документация
10.1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику  первичную учетную документацию в порядке, объеме и в сроки, установленные п.13.2, 13.3 Контракта:
10.2. Первичная учетная документация включает в себя:
- акт приемки  выполненных работ по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;
- счет-фактуру на оплату выполненных работ;
- иные документы, подтверждающие затраты Подрядчика.

[bookmark: _Toc205787746]11. Скрытые работы
11.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. 
Подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию. 
11.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику  в рабочие дни и в часы работы.
11.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.
11.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.
11.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
11.6. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованного Заказчиком данный срок может быть увеличен.
11.7. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в трех экземплярах: Подрядчику – 1 экз., Заказчику – 2 экз.
11.8. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в общем журнале работ.

12. Предотвращение повреждений и ущерба
12.1. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
[bookmark: _Toc470500742]12.2. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий.

[bookmark: _Toc205787748]13. Сдача-приемка
13.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени                   совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.
13.2. Подрядчик ежемесячно до 20 числа для проверки и подтверждения объемов выполненных работ представляет Заказчику форму КС-6А. 
13.3. Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Подрядчиком не позднее 25 числа отчетного месяца в комплекте с исполнительной документацией и ранее подписанной формой КС-6А.
13.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика документов указанных в п.13.3. Контракта, Заказчик обязан направить Подрядчику  подписанные КС-2, КС-3, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 10 календарных дней, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.
13.5. Подрядчик регулярно ведет все журналы на выполняемые работы, составляет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.
13.6. Приемка Объекта (работ, выполненных по Контракту) осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
13.7. Приемка Объекта (работ, выполненных по Контракту) осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
13.8. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
[bookmark: _Toc205787749][bookmark: _Toc452462628][bookmark: _Toc435958549][bookmark: _Toc403775500][bookmark: _Toc403775391][bookmark: _Toc403417632][bookmark: _Toc403417606][bookmark: _Toc403405984][bookmark: _Toc403405944][bookmark: _Toc403405733]13.9. Дата подписания Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.


14. Охрана и содержание Объекта
14.1. От начала Работ до подписания Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Работ, строительной техники и расходных материалов и оборудования.
14.2. Если, в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта Подрядчик обязан возместить причиненные убытки.
	Убытки подлежат возмещению при условии, что все товарно-материальные ценности, техника и/или оборудование переданы Заказчиком, и приняты уполномоченным представителем Подрядчика надлежащим образом.
14.3. Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Сторонами Акта о соответствии работ, выполненных по Контракту принимает на себя Заказчик.
14.4. Подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажорных обстоятельств, оговоренных в ст.19 Контракта. В этом случае Подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

[bookmark: _Toc205787752][bookmark: _Ref12332774][bookmark: _Ref12163322]15. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика
[bookmark: _Ref12112399]15.1. Подрядчик немедленно извещает устно Заказчика, и письменно в течение 3 (Трех) календарных дней, и до получение от него указаний  приостанавливает работу при обнаружении:
1. непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
1. [bookmark: _Ref12112452]иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в сроки определенные настоящим Контрактом;
15.2. Подрядчик:
1. не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 15.1,
1. либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 15.1,
1. либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. 

[bookmark: _Toc205787753]РАЗДЕЛ V. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНТРАКТА
[bookmark: _Toc205787754]16. Гарантийный период
[bookmark: _Toc205787763][bookmark: _Toc16341076]16.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком.
16.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – 3 (три)  года со дня подписания актов выполненных работ. 
16.3. Если в период гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные двухсторонним актом.
16.4. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
16.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
16.6.Заказчик или иное лицо, к которому перейдут права на Объект вправе предъявить требования, связанные с недостатками работ, обнаруженными в течение гарантийного срока.
16.7. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.
16.8. В течение 5 (пяти) дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки, а также срок устранения выявленных дефектов. 
16.9. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.
16.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта, указанного в пункте 16.8 настоящего Контракта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно в том числе с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.
16.11. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
16.12.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
16.13. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 16.7 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.
16.14. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для  устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
[bookmark: _Toc205787762]
17. Ответственность Сторон
           17.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.	
17.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).		
17.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
17.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.			
17.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.
Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
17.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, необходимых для оплаты контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 11.3 -11.5 Контракта.
17.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
17.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).	
17.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 
17.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
17.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
	а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
         б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);	
        в) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно).			
        17.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
17.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
17.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом и составляет – 29 458 рублей 90 копеек.
17.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
17.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
17.17. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

18. Обеспечение исполнения Контракта
18.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в настоящем пункте Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
18.2. Обеспечение исполнения Контракта в размере 5% от цены Контракта, что составляет 29 458,90 рублей.
        Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
            В случае если предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии с положениями статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
            Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Республике Башкортостан (Администрация сельского  поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский  район Республики Башкортостан) 
лицевой счет: 05013079090
Расчетный счет: 40302810765773400551
(ИНН: 0202001279, КПП: 020201001), БИК: 048073001
Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа 
       18.3. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 
         Банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства от 12.04.2018 г № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».
       Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
        В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 15.1 настоящего Контракта.
 Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта.
         18.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
         18.5. Подрядчик обязан  в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. 
        За каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.9 настоящего контракта.
        18.6. В случае если (подрядчиком, исполнителем),  в качестве обеспечения обязательств по контракту будут внесены денежные средства на счет Муниципального заказчика, факт передачи денежных средств в залог в размере обеспечения исполнения настоящего контракта, должен подтверждаться платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты). 
 18.7. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 
          18.8. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 44-ФЗ.
        18.9. Обеспечение может быть удержано Муниципальным заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, в том числе: для взыскания неустойки, а также убытков, не покрытых неустойкой. 

19. Форс-мажорные обстоятельства
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, запреты торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, изменение действующего законодательства, в том числе в части проведения экспортных, импортных или расчетных операций, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Контракта. 
При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.
19.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.
19.3. Срок действия данного Контракта автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.
19.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны, подписавшие Контракт, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Контракту либо о расторжении Контракта.

[bookmark: _Toc205787764][bookmark: _Toc16341077]20. Урегулирование споров. Арбитраж
20.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, регулируются путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 15 (пятнадцати) календарных дней следующих за датой их поступления.
20.2.  При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

[bookmark: _Toc205787765][bookmark: _Toc16341078]21. Срок действия Контракта
21.1.	Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа.
21.2.	Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания Заказчиком в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, и действует до «31» декабря 2020 г.

22. Расторжение Контракта
22.1. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
22.2. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
 - в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
22.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком (ст.450 ГК РФ);
22.2.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
22.2.3. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Федерального Закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
22.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
22.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта, в том числе в следующих случаях:
22.4.1. в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
22.4.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
22.4.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
22.4.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
22.4.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
22.5. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
22.6. Решение  Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трёх  рабочих дней, с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
22.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
22.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
22.9. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
22.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых является предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ.
22.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
22.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется  заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  Подрядчиком подтверждения о его вручении  Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
22.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
22.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
22.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
22.16. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с даты его получения.
22.17. Ответственность за сохранность результата работ, а также риски его утраты до момента расторжения настоящего Контракта, несёт Подрядчик.

23. Антикоррупционная оговорка
23.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели. 
23.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
23.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных  действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

24. Заключительные положения
24.1.	Все изменения, дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

25. Перечень документов, прилагаемых к Контракту
1. Протокол согласования контрактной цены  на выполнение работ - Приложение №1.

26. Адреса и банковские реквизиты сторон

	ЗАКАЗЧИК:
Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республика Башкортостан
Адрес: 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский,
 ул. Победы, д. 2 а
Телефон: (34754) 2-23-40, 2-23-41
E-mail: zss1505@mail.ru  
Банковские реквизиты:
ОКПО 04284804 , 
БИК 048073001,
Р/с 40204810300000001364 в Отделении –НБ
Республика Башкортостан,  
ИНН 0202001279,  КПП 020201001

Глава сельского поселения  Раевский сельсовет

__________________/М.А.Тимасов/
«___»  __________________ 2020 г. 

	  

	ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой"
Адрес: 452000,  Республики Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, у. Восточная, д. 4 
Телефон: 8-937-832-55-52
E-mail: MegaStroy85@mail.ru
ОКПО 32032059, ОКФС 24, ОКОПФ 12300
ИНН 0255019777,  КПП 025501001
Дата постановки на учет: 27.01.2016 г. 
Банковские реквизиты:
БИК 048073770
Р/с 40702810700200000652
К/с 30101810600000000770
ПАО «Банк Уралсиб»


Генеральный директор 
ООО "МегаСтрой"

__________________/К.Н. Матевосян/
«___»  _______________ 2020 г. 
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Приложение  № 1 
к  муниципальному контракту          № 0101300012320000008-1
от «19» мая 2020  г.




ПРОТОКОЛ
согласования контрактной цены  на выполнение работ по объекту: Устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район
Республики Башкортостан


	Мы, нижеподписавшиеся, Администрация сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице главы сельского поселения Тимасова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой", в лице генерального  директора Матевосяна Карена Нориковича, действующего на основании Устава,  с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по объекту: устройство тротуаров по улице Свободы с. Раевский МР Альшеевский район Республики Башкортостан в сумме 589 178,06  (пятьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь рублей 06 коп.) рублей, НДС не облагается.
          Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.


	ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОДРЯДЧИК:

        ____________/ М.А. Тимасов /                  ___________/К. Н. Матевосян/                            
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